
Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS 

SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO 

FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Total

 1 86.914,87

 1.1 4.002,23

 1.2 69.441,63

 1.3 10.973,02

 1.4 2.497,99

 2 48.472,41

 2.1 40.795,63

 2.2 7.676,78

 3 371.043,67

 4 371.043,67

 5 81.656,36

 5.1 13.358,65

 5.2 9.598,05

 5.3 17.432,14

 5.4 4.532,91

 5.5 9.477,03

 5.6 27.257,58

 6 6.890,26

 7 12.563,92

 8 12.010,16

 9 114.609,69

 10 26.610,13

 11 60.009,16

 12 62.443,01

 13 18.291,91

 14 27.930,01

 15 48.625,66

 15.1 11.125,14

 15.2 6.233,01

 15.3 31.267,51

 16 48.625,66

 16.1 11.125,14

 16.2 6.233,01

 16.3 31.267,51

 17 44.692,38

 18 35.206,43

 19 442,03

 20 96.470,70

 20.1 61.756,55

 20.2 3.266,36

 20.3 7.457,16

 20.4 23.990,63

SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS 1

ENTULHOS 1

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 1

CANTEIRO DE OBRAS 1

ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1

PILARES 1

VIGAS 1

LAJES 1

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) 1

ESCADA ACESSO (REITORIA) 1

ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES 1

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1

IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) 1

PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) 1

RAMPAS E PATAMARES 1

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1

BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) 1

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 1

PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 1

PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 1

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) 1

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 1

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) 1

PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA) 1

RECUPERAÇÃO DE BRISES 1

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1

RECUPERAÇÃO DE BRISES 1

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1

FACE DE PAREDES EXTERNAS 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 1

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1

PORTAS INTERNAS 1

FACE DE PAREDES EXTERNAS 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) 1

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) 1

PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) 1

JANELAS 1

FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1



Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS 

SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO 

FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Total

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 21 37.938,51

 21.1 13.947,88

 21.2 23.990,63

 22 91.423,07

 23 91.423,07

 24 60.741,41

 25 80.561,04

 25.1 31.588,01

 25.2 21.946,69

 25.3 24.589,22

 25.4 1.218,56

 25.5 1.218,56

 26 2.057,38

1.559.039,71

416.178,47

1.975.218,18

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) 1

PORTAS INTERNAS 1

FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1

GABINETE REITORIA 1

GABINETE VICE REITORIA 1

PPCI E SPDA (REITORIA) 1

PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) 1

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) 1

Total Geral

LIMPEZAS E CALAFETES 1

Total sem BDI

Total do BDI

SALA DE REUNIÕES 1

WC GABINETE REITORIA 1

WC GABINETE VICE REITORIA 1


