Péagina 1

dbra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS SINAPI - 08/2023 - Acre Padrdo - 21,07% N3o Desonerado: 0,00%
REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO- SBC - 08/2023 - Acre Equip - 15,27%
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.04 ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - S3o

Paulo

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigdo Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA) 1 108.252,11 5,91%
1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS 1 4.023,04 0,14 %
1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 89.544,29 5,00 %
1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 11.139,26 0,60 %
1.4 ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 3.545,52 0,18 %
2 RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA) 1 48.998,64 331%
2.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIAS E REMOGAO DE PISOS 1 41.245,93 3,05 %
2.2 ENTULHOS 1 7.752,71 0,26 %
3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 1 374.743,06 17,39%
4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA) 1 374.743,06 17,39%
5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 1 82.491,20 10,64 %
5.1 ESCAVAGOES E FUNDAGOES 1 13.491,31 0,76 %
5.2 PILARES 1 9.688,19 0,51%
5.3 VIGAS 1 17.601,16 7,05 %
5.4 LAJES 1 4.577,92 0,08 %
5.5 RAMPAS E PATAMARES 1 9.602,70 0,52 %
5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1 27.529,92 1,71%
6 BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA) 1 6.958,43 0,25 %
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 12.688,29 0,81 %
8 IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA) 1 12.128,79 0,75 %
9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA) 1 115.744,97 6,16 %
10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA) 1 26.867,81 1,63%
11 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 1 60.608,30 3,01%
12 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA) 1 63.073,48 3,12%
13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 1 18.474,89 1,04 %
14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 1 28.213,94 1,80 %
15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 1 49.101,19 2,99 %
15.1 RECUPERAGAO DE BRISES 1 11.232,91 0,76 %
15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 6.293,48 0,37 %
15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 31.574,80 1,86 %
16 PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA) 1 49.101,67 2,99 %
16.1 RECUPERAGAO DE BRISES 1 11.232,91 0,76 %
16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 6.293,96 0,37 %
16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 31.574,80 1,86 %
17 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA) 1 45.277,98 1,46 %
18 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA) 1 33.851,38 1,18 %
19 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 1 446,45 0,02%

Péagina 1



20

20.1

20.2

20.3

20.4

21

211

22

23

24

25

25.1

25.3

25.4

26

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
PORTAS INTERNAS

PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)
JANELAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA)
PORTAS INTERNAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRO REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA)

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA)

GABINETE REITORIA
GABINETE VICE REITORIA
SALA DE REUNIOES

WC GABINETE REITORIA

WC GABINETE VICE REITORIA

LIMPEZAS E CALAFETES
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

/mn’ /2(/:4%«4? QWJUD

JOSE RICARDO GONGALVES
CREA n.2 7996 D/
Engenheiro Civil
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97.538,89
62.478,93
3.298,63
7.532,65
24.228,68
38.314,78
14.086,10
24.228,68
91.675,07
91.698,42
60.016,10
82.117,62
32.119,10
11.270,76
25.096,66
1.243,59
1.243,45

2.091,65

3,99 %
2,80 %
0,15 %
0,22%
0,81%
1,38 %
0,56 %
0,81%
3,50 %
3,50 %
3,17 %
2,58%
0,99 %
0,72%
0,80 %
0,03%
0,03%
0,04 %
1.632.897,17

342.321,00
1.975.218,17



