



Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS
REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-
REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 - São
Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%


Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | | Total | Peso (%) |
|-----------|---|----------|-------------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) | 1 | 108.252,11 | 5,91 % |
| 1.1 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 1 | 4.023,04 | 0,14 % |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1 | 89.544,29 | 5,00 % |
| 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | 1 | 11.139,26 | 0,60 % |
| 1.4 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA | 1 | 3.545,52 | 0,18 % |
| 2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) | 1 | 48.998,64 | 3,31 % |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS | 1 | 41.245,93 | 3,05 % |
| 2.2 | ENTULHOS | 1 | 7.752,71 | 0,26 % |
| 3 | SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) | 1 | 374.743,06 | 17,39 % |
| 4 | SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) | 1 | 374.743,06 | 17,39 % |
| 5 | ESCADA ACESSO (REITORIA) | 1 | 82.491,20 | 10,64 % |
| 5.1 | ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES | 1 | 13.491,31 | 0,76 % |
| 5.2 | PILARES | 1 | 9.688,19 | 0,51 % |
| 5.3 | VIGAS | 1 | 17.601,16 | 7,05 % |
| 5.4 | LAJES | 1 | 4.577,92 | 0,08 % |
| 5.5 | RAMPAS E PATAMARES | 1 | 9.602,70 | 0,52 % |
| 5.6 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 1 | 27.529,92 | 1,71 % |
| 6 | BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) | 1 | 6.958,43 | 0,25 % |
| 7 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) | 1 | 12.688,29 | 0,81 % |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) | 1 | 12.128,79 | 0,75 % |
| 9 | PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) | 1 | 115.744,97 | 6,16 % |
| 10 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) | 1 | 26.867,81 | 1,63 % |
| 11 | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) | 1 | 60.608,30 | 3,01 % |
| 12 | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) | 1 | 63.073,48 | 3,12 % |
| 13 | FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) | 1 | 18.474,89 | 1,04 % |
| 14 | PINTURAS INTERNAS (REITORIA) | 1 | 28.213,94 | 1,80 % |
| 15 | PINTURAS EXTERNAS (REITORIA) | 1 | 49.101,19 | 2,99 % |
| 15.1 | RECUPERAÇÃO DE BRISES | 1 | 11.232,91 | 0,76 % |
| 15.2 | FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS | 1 | 6.293,48 | 0,37 % |
| 15.3 | FACE DE PAREDES EXTERNAS | 1 | 31.574,80 | 1,86 % |
| 16 | PINTURAS EXTERNAS (PRÓ REITORIA) | 1 | 49.101,67 | 2,99 % |
| 16.1 | RECUPERAÇÃO DE BRISES | 1 | 11.232,91 | 0,76 % |
| 16.2 | FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS | 1 | 6.293,96 | 0,37 % |
| 16.3 | FACE DE PAREDES EXTERNAS | 1 | 31.574,80 | 1,86 % |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) | 1 | 45.277,98 | 1,46 % |
| 18 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) | 1 | 33.851,38 | 1,18 % |
| 19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) | 1 | 446,45 | 0,02 % |

| | | | | |
|-----------|--|----------|------------------|---------------|
| 20 | ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) | 1 | 97.538,89 | 3,99 % |
| 20.1 | PORTAS INTERNAS | 1 | 62.478,93 | 2,80 % |
| 20.2 | PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) | 1 | 3.298,63 | 0,15 % |
| 20.3 | JANELAS | 1 | 7.532,65 | 0,22 % |
| 20.4 | FECHAMENTOS EM VENEZIANA | 1 | 24.228,68 | 0,81 % |
| 21 | ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) | 1 | 38.314,78 | 1,38 % |
| 21.1 | PORTAS INTERNAS | 1 | 14.086,10 | 0,56 % |
| 21.2 | FECHAMENTOS EM VENEZIANA | 1 | 24.228,68 | 0,81 % |
| 22 | PPCI E SPDA (REITORIA) | 1 | 91.675,07 | 3,50 % |
| 23 | PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) | 1 | 91.698,42 | 3,50 % |
| 24 | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) | 1 | 60.016,10 | 3,17 % |
| 25 | MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) | 1 | 82.117,62 | 2,58 % |
| 25.1 | GABINETE REITORIA | 1 | 32.119,10 | 0,99 % |
| 25.2 | GABINETE VICE REITORIA | 1 | 11.270,76 | 0,72 % |
| 25.3 | SALA DE REUNIÕES | 1 | 25.096,66 | 0,80 % |
| 25.4 | WC GABINETE REITORIA | 1 | 1.243,59 | 0,03 % |
| 25.5 | WC GABINETE VICE REITORIA | 1 | 1.243,45 | 0,03 % |
| 26 | LIMPEZAS E CALAFETES | 1 | 2.091,65 | 0,04 % |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total sem BDI | 1.632.897,17 |
| Total do BDI | 342.321,00 |
| Total Geral | 1.975.218,17 |


 JOSE RICARDO GONÇALVES
 CREA n.º 7996 D/AC
 Engenheiro Civil