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Obra Bancos
REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - São 

Paulo

Total Peso (%)

 1 108.252,11 5,91 %

 1.1 4.023,04 0,14 %

 1.2 89.544,29 5,00 %

 1.3 11.139,26 0,60 %

 1.4 3.545,52 0,18 %

 2 48.998,64 3,31 %

 2.1 41.245,93 3,05 %

 2.2 7.752,71 0,26 %

 3 374.743,06 17,39 %

 4 374.743,06 17,39 %

 5 82.491,20 10,64 %

 5.1 13.491,31 0,76 %

 5.2 9.688,19 0,51 %

 5.3 17.601,16 7,05 %

 5.4 4.577,92 0,08 %

 5.5 9.602,70 0,52 %

 5.6 27.529,92 1,71 %

 6 6.958,43 0,25 %

 7 12.688,29 0,81 %

 8 12.128,79 0,75 %

 9 115.744,97 6,16 %

 10 26.867,81 1,63 %

 11 60.608,30 3,01 %

 12 63.073,48 3,12 %

 13 18.474,89 1,04 %

 14 28.213,94 1,80 %

 15 49.101,19 2,99 %

 15.1 11.232,91 0,76 %

 15.2 6.293,48 0,37 %

 15.3 31.574,80 1,86 %

 16 49.101,67 2,99 %

 16.1 11.232,91 0,76 %

 16.2 6.293,96 0,37 %

 16.3 31.574,80 1,86 %

 17 45.277,98 1,46 %

 18 33.851,38 1,18 %

 19 446,45 0,02 %

SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS

ENTULHOS

1

1

1

Item Descrição

1

Planilha Orçamentária Resumida

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

1

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES

PILARES

VIGAS

LAJES

B.D.I.
Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

1

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

RECUPERAÇÃO DE BRISES

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS

FACE DE PAREDES EXTERNAS

PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)

RECUPERAÇÃO DE BRISES

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS

FACE DE PAREDES EXTERNAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)

RAMPAS E PATAMARES

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

1

1

1

1

1

1

1

BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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 20 97.538,89 3,99 %

 20.1 62.478,93 2,80 %

 20.2 3.298,63 0,15 %

 20.3 7.532,65 0,22 %

 20.4 24.228,68 0,81 %

 21 38.314,78 1,38 %

 21.1 14.086,10 0,56 %

 21.2 24.228,68 0,81 %

 22 91.675,07 3,50 %

 23 91.698,42 3,50 %

 24 60.016,10 3,17 %

 25 82.117,62 2,58 %

 25.1 32.119,10 0,99 %

 25.2 11.270,76 0,72 %

 25.3 25.096,66 0,80 %

 25.4 1.243,59 0,03 %

 25.5 1.243,45 0,03 %

 26 2.091,65 0,04 %

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)

GABINETE REITORIA

JANELAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)

PORTAS INTERNAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total sem BDI

Total Geral

_______________________________________________________________

JOSÉ RICARDO GONÇALVES  

CREA n.º 7996 D/AC 

 Engenheiro Civil

GABINETE VICE REITORIA

SALA DE REUNIÕES

WC GABINETE REITORIA

WC GABINETE VICE REITORIA

1

1

1.632.897,17

342.321,00

1.975.218,17

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

PORTAS INTERNAS

LIMPEZAS E CALAFETES 1

1

1

1

1

1

PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)

1

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

Total do BDI
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