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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461642/2014
Nº anterior: WEB1566292014

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional JOSÉ RICARDO GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ RICARDO GONÇALVES
Registro: 0109782372 RNP: 0109782372
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: 01100000079960004401 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 13/05/2014

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M & P MAIA CONSTRUÇÕES IMP. EXP. LTDA

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereço do contratante:  CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 KM 04 Nº:

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.150.000,03 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 KM 04 Nº:

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Data de início: 15/03/2013 Conclusão efetiva: 14/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 -
MANUTENCAO 1 m2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 -
MANUTENCAO 1 m2;

Observações

ART DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA. 

1	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DEDESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E
SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇAO ECIMENTO E INSTALACAO ( BANHEIRO ARBORETO )	UNID	2,00
2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO ( FILTRO E SUMIDOURO BANHEIRO
ARBORETO )	M	4,00
3	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS VAOS DE ATE 7 MT (BANHEIRO)	M2
16,00
4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UNID	6,00
5	GRADE DE FERRO EM CANT 7/8"X 1/8 E BARRAS DE ACO SAE 1020 DIAM 3/8 INCLUSIVE 2 PORTAS COM DUAS FOLHAS CADA E
FERROLHOS DE SEGURANCA	M2	110,37
6	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA
SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURN	CHI	7,00
7	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAMETAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1. 1/4" C/
TORNEIRA (LABORATORIO)	UNID	1,00
8	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO ( BANHEIRO ARBORETO )	UNID	2,00
9	PEDREIRO (RETIRADA E RECOLOCACAO DE TIJOLOS APARENTES DANIFICADOS)	H	216,00
10	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL 	M2	  12.530,00 
11	PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE 2 DEMÃOS	M2	985,00
12	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO	M	189,60
13	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO FORNECIMENTO E INSTALACAO (BANHEIRO ARBORETO)	UNID	1,00
14	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CRO MADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO	UNID	4,00
15	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25 mm, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (TANQUES LAV. SEMENTE PIA
LABORATORIO, PIA ARBORETO BANHEIRO ARBORETO)	M	42,00
16	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M
25,00
17	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEREJEIRA OU SIMILAR	JG	6,00
18	ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO
MANUAL	M2	14,86
19	ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE 6,5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	0,60
20	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 01 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),
E=1CM	M2	644,55
21	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E 1
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cm	M2	175,39
22	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2: 8
(CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	72,50
23	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	822,75
24	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	74,88
25	ASSENTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 1A 15X15CM FIXADO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE  ACII   COM REJUNTE BRANCO
FLEXIVEL (ARGAMASSA APLICADA C/DESEMPENA DENTADA )	M2	182,00
26	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO 	M	93,00
27	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BANHEIRO ARBORETO )	UNID
2,00
28	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	165,40
29	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500L ( BANHEIRO ARBORETO )	UNID	1,00
30	CAIXA DE AGUA 1000 l POLIETILENO ROTOMOLDADO (COLOCACÃO DE REGISTROS, BOIA, TUBULACÕES, ESTRADO PARA SUPORTE,
LIMPEZA FORRO, CURVAS, REDUCÕES, TES)	UNID	89,00
31	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA CIMENTO E AREIA 1:4 TAMPA PRE MOLDADA DE
CONCRETO 	UNID	49,00
32	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	UNID.	10,00
33	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	41,00
34	CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T 	 CHP 	80,00
35	CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS 	M2	643,50
36	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,00
37	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3
17,40
38	CARPINTEIRO (ALINHAMENTO DE PLACA DE IDETIFICACAO DE ESTACIONAMENTO)	H	2,00
39	CARPINTEIRO (VARICÃO TELHADOS DE TODAS AS EDIFICACOES, EMASSAMENTO DE CUMIEIRAS, LIMPEZA AO REDOR DAS
EDIFICACÕES)	H	112,00
40	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE ACII E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO ( BANHEIRO)	M2	31,50
41	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MECANICO	M2 	    1.410,87 
42	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	165,60
43	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	215,37
44	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BANHEIRO ARBORETO)	UNID	2,00
45	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADA TRAPEZOIDAL A ESP. 0,5 MM ALUZINC	M2	680,00
46	CONSERTO EM PORTAO METALICO, INCLUINDO REMOCÃO E RACOLOCACÃO	UNID	1,00
47	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MECANICO	M2	48,16
48	CUBA FABRICADA EM CHAPA #20 INOX AISI 304 POLIDA MEDINDO 0,53 X 0,34X 0,20 COM TAMAPA REMOVIVEL E ALÇAS 	PC	24,00
49	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACÃO E
ACESSORIOS DE FIXACÃO (COZINHA E BANHEIRO E CETEM )	M	35,00
50	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS 	M3	3,00
51	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	19,53
52	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ES	M2	    1.211,76 
53	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO	M3	1,20
54	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	M3	1,13
55	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	141,78
56	DEMOLICAO DE PISO DE GRANITO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	6,20
57	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	141,12
58	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM
MONTANTES EM ALUMINIO EM "L""X"' OU "T"INCLUSIVE 6 PORTAS EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS	M2	160,19
59	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" 	UNID	18,00
60	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	1834,34
61	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO	M	18,00
62	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
62	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	          10,00 
63	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 	M²	    4.623,30 
64	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	648,09
65	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:6  (CIM E AREIA) E= 0,5CM PREPARO MANUAL 	M2	0,60
66	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO IMPERMEABILIZANTE	M2 	   
1.410,87 
67	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL(MURETA CX DISTRIBUICAO)	M2	194,80
68	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL PARA ACABAMENTO NAS LATERAIS DA CALÇADA
M²	    1.019,23 
69	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M2	        112,86 
70	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT LODO (ASSENTAMENTO ELETRODUTOS)	M3	5,40
71	ESQUADRIA DE VIDRO FUME 8 MM , DE CORRER COM 4 FOLHAS SENDO DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS	M2	546,26
72	ESTRUTURA EM METALOM GALVANIZADO 20X30 MM, # CH 18 PARAFUSADO NAS LINHAS DAS TESOURAS, DIST. ENTRE CENTROS
DE 50  CM,TRAVADOS POR TIRANTES	M2	290,00
73	FILTRO CONCRETO PRE MOLDADO - 0,96 X 1,26 X 1,36 M ( 1,70 X 1,10 ) 2 VEZES FILTRO E SUMIDOURO ( BANHEIRO ARBORETO )
UNID	4,00
74	FORRO EM PVC #10 MM X 12 CM LARGURA, FIXADOS POR PARAFUSOS AUTOBROCANTES	M2	290,00
75	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,(INCLUSIVE COLOCACÃO, EXCLUSIVE
ESTRUTURA DE SUPORTE ( BANHEIRO ) 	M2	96,37
76	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	215,37
77	GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ( ARBORETO )	M	2,30
78	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( BANHEIRO ARBORETO )
UNID	2,00
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79	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA DE 5/8"X 1/8"LINHA POPULAR ( BANHEIRO ARBORETO )	M2	0,30
80	JANELA DE ALUMINIO, BASCULANTE,SERIE 25	M2	3,73
81	JANELA DE VIDRO TEMPERADO COLORIDO 8 MM COM TRILHOS E FERRAGENS	M2	30,83
82	PISO EM CONCRETO ARMADO PARA CALÇADA, FCK 15MPA,  COM TELA DE AÇO SOLDADA D=3,4MM, ESPAÇAMENTO 15X15CM	M²	   
6.990,57 
83	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO VÁLVULA E
ENGATE PLASTICO	UNID	2,00
84	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (CALCADAS, BALDRAMES E CAIXAS DE PASSAGENS )	M2	  
 6.380,55 
85	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA INCLUSIVE COM UTILIZACÃO DE DESINCRUSTANTE	UNI	    
     23,00 
86	LIMPEZA FORRO	M2	124,34
87	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA (PAREDES EXTERNAS)	M²	            6,00 
88	MADEIRA ANGELIM SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA (BASE CX DAGUA BANHEIRO ARBORETO )	M3	0,04
89	PEITORIL EM GRANITO 16 CM X 3 CM	M 	145,30
90	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15CM ESPESSURA ENTRE 2,00CM E 3,00CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,82
91	PINTOR ( CALCADAS , BALDRAMES E CAIXAS DE PASSAGEM AO REDOR DO PREDIO   ) 2 DEMAO DE TINTA	H	768,00
92	PINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE  P/INT OU EXT
SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E DUAS
DEMAO DE TINTA 	M2	  48.491,37 
93	PINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PRIMEIRA LINHA P/INT OU EXT
SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO  INCL LIMPEZA LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS ( 2 )  DE ACABAMENTO	M2	272,55
94	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO 1 DEMAO	M²	  10.889,50 
95	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS	M2	    2.378,55 
96	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO LIMPEZA 	M2	        530,24 
97	PINTURA DE FORRO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	190,96
98	PINTURA DE LAJE DE FORRO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, INCL. EMASSAMENTO EM DESNÍVEIS	M2	48,16
99	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA
DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M²	    3.610,87 
100	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS (FORRO)	M²	    2.511,71 
101	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	    1.038,13 
102	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,TRÊS DEMAOS	M2	0,60
103	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS	M2	778,00
104	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS -260901	M2	10,08
105	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1 LINHA PI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC II, TAM 40CM X 40 CM INCLUSIVE REJUNTE	M2
41,38
106	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO
MANUAL REJUNTE COM CIMENTO BRANCO	M2	219,74
107	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª QUALIDADE PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II, INCLUSIVE  REJUNTE
M2	48,16
108	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA(PASSAGEM VEICULO DE
CARGA)	M2	7,20
109	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10  	UNID	6,00
110	VEDAÇÃO COM TÁBUAS DE MADEIRAS FACE SIMPLES (4 OITÕES)	M2	2895,64
110	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,70 X 2,10 X 3,5 CM INCLUSO ADUELA 2A E DOBRADICA ( BANHEIRO
ARBORETO )	UNID	2,00
111	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, INCL. GUARNIÇÕES E EXCLUSIVE MOLA	UNID.	1,00
112	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR 	UNID	5,00
113	PORTAO DESLIZANTE EM TUBO QUADRADO 30 X 30 E FERRO DIAM 3/8" ACO SAE 1020 ( ISOLAMENTO SEGUNDO ANDAR )	M2	10,88
114	PREPARACÃO DE VAO COM ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS	M2	529,24
115	RASPAGEM DE PINTURA PVA	 M2 	    3.012,56 
116	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO	M3	          47,71 
117	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3, E=2,00CM	M2	215,37
118	REBOCO PAULISTA MASSA ÚNICA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA )ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL	M2	701,74
119	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNID	2,00
120	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO
DE MATERIAL	M2	8,50
121	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNID
3,00
122	RECOLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA 0,90MX2,10M	UNID.	3,00
123	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	102,00
124	RECUPERACAO DE REVESTIMENTO PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA	M2	20,00
125	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO( BANHEIRO ARBORETO )	UNID	1,00
126	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL	M2	77,74
127	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO	M2	3,84
128	REMOCÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E VIDRO	M2	529,27
129	REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 0,80MX2,10M COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNID.	4,00
130	REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 0,90MX2,10M COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UNID.	1,00
131	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESPESSURA VARIÁVEL ENTRE 2,00CM E 4,00CM	M2	3,02
132	REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE  P/INT OU EXT UMA DEMAO DE SELADOR E DUAS DEMAO DE TINTA	M2	58,00
133	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ( RODAPE )	M2	19,72
134	RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA	UNID.	1,00
135	RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM APROVEITAMENTO DE GÁS E MATERIAIS	UNID.	1,00
136	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UNID	4,00
137	RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA AO REDOR DAS CALCADAS, NIVELAMENTO TESOURAS SALA AMBIENTE, CONSERTO
PLATIBANDA ARBORETO, 	H	224,00
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461642/2014
Nº anterior: WEB1566292014

Atividade concluída

138	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 	UNID	6,00
139	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	77,74
140	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 	M2	680,00
141	RETIRADA E RECOLOCACÃO  DE 1 POSTES METALICOS ESCAVACAO DE BURACOS E USO DE 0,38 M3 DE CONCRETO	UNID	1,00
142	RETIRADA E RECOLOCACÃO  DE 4 POSTES METALICOS ESCAVACAO DE BURACOS E USO DE 0,38 M3 DE CONCRETO	UNID	4,00
143	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	M2	15,40
144	RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 	H	146,05
145	RODATETO/MEIA CANA MADEIRA APARELHADA P/ FORRO PAULISTA 2,5 X 2,5 CM	M	108,00
146	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	48,00
147	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, 	UNID	3,00
148	SERRALHEIRO	H	20,00
149	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15CM ESPESSURA ENTRE 2,00CM E 3,00CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,80
150	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	0,20
151	SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM 	M2	65,67
152	SUPORTE CORRE-PRATO PARA SELF-SERVC FABRICADO EM TUBO 1' #18 INOX AISI 304 POLIDO MEDINDO 0,75X3,71	PC	1,00
153	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA  (BANHEIRO ARBORETO,INPE,LABORATORIOS,CETEM,)	UNID	7,00
154	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOJUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO	M2	180,12
155	TUBO GALVANIZADO DIAM 2" E BARRAS DE ACO SAE 1020 DIAM 3/8 INCLUSIVE 1 PORTA COM FEROLHO( PROTECAO CISTERNA E
BOMBA )	M2	27,60
156	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,80
157	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	36,00
158	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( BANHEIRO FILTRO E
SUMIDOURO ARBORETO )	M	18,00
159	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( BANHEIRO ARBORETO )	M	6,00
160	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO COM PARAFUSO ARRUELA E
BUCHA FORN E INSTALACAO( BANHEIRO ARBORETO )	UNID	2,00
161	VIDRACEIRO	H	4,00
162	VIDRACEIRO	H	5,00
163	VIDRO LISO E= 4MM - SEM COLOCAÇÃO	M2	4,94
164	VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	4,00
165	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 	M2	1,80

Número da ART: 01100000079960004501 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 13/05/2014

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M & P MAIA CONSTRUÇÕES IMP. EXP. LTDA

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereço do contratante:  CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 KM 04 Nº:

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.150.000,03 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 KM 04 Nº:

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Data de início: 15/03/2013 Conclusão efetiva: 14/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 -
MANUTENCAO 1 m2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 -
MANUTENCAO 1 m2;

Observações

ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CON FORME
CONTRATO 05/2013 E PREGAO REGISTRO DE PREÇO 20/2012 (IFAC). CONFORME A ART VINCULADA N. 01100000079960004401

LOCAL: CAMPUS XAPURI 
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	1,00	UNID.
 2	74209/001	PLACA DE OBRA	4,00	M2
3	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 	43,00	UNID.
4	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	43,00	UNID.
5	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	435,40	M2
6	72233	RETIRADA DE CUMEEIRAS E CALHAS EM ALUMINIO	116,00	M
7	CP 01	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESPESSURA VARIÁVEL ENTRE 2,00CM E 4,00CM	325,37
M2
8	72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	61,00	M2
 9	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	3,89	M3
10	CP 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA),E=1CM	31,50	M2
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461642/2014
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Atividade concluída

11	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA),E=1CM	22,20	M2
12	73928/005	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE	388,37	M2
13	CP 03	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3, E=2,00CM COM IMPERMEABILIZANTE
83,59	M2
14	CP 04	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3, E=4,00CM COM IMPERMEABILIZANTE
304,78	M2
15	CP 05	ACABAMENTO DA COBERTURA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3	208,98	M
16	CP 06	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª QUALIDADE PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III, INCLUSIVE 
REJUNTE	110,63	M2
17	73985/001	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	108,06	M
18	79495/002*	PINTURA C/TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHANTE P/ INT/EXT SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR..INCL. LIMPEZA
LEVE LIXAMENTO C/ LIXA FINA UMA DEMÃO DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE TINTA (ÁREA INTERNA)	1619,00	M2
19	79495/002*	PINTURA C/TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHANTE P/ INT/EXT SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR..INCL. LIMPEZA
LEVE LIXAMENTO C/ LIXA FINA UMA DEMÃO DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE TINTA (ÁREA EXTERNA)	852,00	M2
20	72125	RASPAGEM DE PINTURA PVA M2	409,60	M2
21	74145/001	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCA EM PEÇAS METÁLICAS UTLIZANDO
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO (GRADES DO MURO E
PORTÕES)	32,00	M2
22	79495/002*	PINTURA C/TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHANTE P/ INT/EXT SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR..INCL. LIMPEZA
LEVE LIXAMENTO C/ LIXA FINA UMA DEMÃO DE SELADOR E DUAS DEMÃOS DE TINTA (MURO FRONTAL)	50,00	M2
23	79334/001	PINTURA A CAL 2 DEMÃOS C/ FIXADOR (PINTURA DE MUROS LATERAIS)	438,00	M2
 24	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS, JANELAS E GRADES)	222,21	M2
 25	73955/001	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	683,60	M2
 26	CP 14	PINTURA C/RESINA ACRILICA PIGMENTADA EM TELHADO	1164,20	M2
 27	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESTRUTURAS E BEIRAIS)	258,56	M2
28	73948/009	LIMPEZA DE FORRO	581,74	M2
 29	41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	7,20	M2
30	79507/005	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,00M SOLO MOLE (SEÇÃO 20CM X 40CM) 60 METROS LINEARES	4,80	M3
31	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 (SEÇÃO 20CM X 40CM) 60 METROS LINEARES	4,80	M3
32	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N. 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM	72,00	M
33	72082	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS VÃOS DE 7,00M ATÉ 10,00M
61,00	M2
34	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	383,81	M2
35	CP 07	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO	209,44	M2
36	CP 08	ESPIGÃO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ARGAMASSA	44,00	M
 	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 	1164,20	M2
37	CP 09	LASTRO PARA CALÇADA EM CONCRETO DE 15 MPA, COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE ALISADA (SARRAFEADA) COM
REGULARIZAÇÃO FEITA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3 (APLICADA COM RODO)	92,66	M2
38	CP 03	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, TRAÇO 1:3, E=2,00CM COM IMPERMEABILIZANTE
(ACABAMENTO LATERAL DA CALÇADA)	63,18	M2
39	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	9,46	M3
40	73935/003	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E
AREIA), E=1CM	8,03	M2
41	CP 10	ESQUADRIA DE VIDRO 8MM FUMÊ, DE CORRER	50,78	M2
42	CP 11	PORTA DE VIDRO 10MM FUMÊ 1,50M X 3,05M, DE ABRIR, DUAS FOLHAS MÓVEIS, INCLUSIVE BANDEIRA DE 0,55M	1,00	UNID.
43	CP 12	REQUADRO DE JANELAS PARA RECEPÇÃO DE ESQUADRIA DE VIDRO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	132,24	M
44	CP 13	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 34CM ESPESSURA ENTRE 2,00CM E 3,00CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,72	M
45	74074/004	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	22,80	M2
46	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	0,86	UNID.
47	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	0,86	M3
48	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	0,86	M3
49	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA 	647,26	M2

Número da ART: 01100000079960004601 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 13/05/2014

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M & P MAIA CONSTRUÇÕES IMP. EXP. LTDA

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereço do contratante:  CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 KM 04 Nº:

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.150.000,03 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461642/2014
Nº anterior: WEB1566292014

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço:  CAMPUS UNIVERSITARIO BR 364 KM 04 Nº:

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Data de início: 15/03/2013 Conclusão efetiva: 14/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 -
MANUTENCAO 1 m2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 -
MANUTENCAO 1 m2;

Observações

ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORME
CONTRATO 05/2013 DO PREGAO REGISTRO DE PREÇOS 20/2012 (IFAC), CONFORME ART VINCULADA N. 01100000079960004401, LOCAL
CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID
1	75381/001	 COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM 	942,50	M2
2	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 	942,50	M2
3	75220	 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO 	165,00	M
4	73948/009	LIMPEZA FORRO	809,00	M2
5	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 60CM	44,00	M
6	79495/002	PINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE  P/INT OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR......... INCL
LIMPEZA LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E DUAS DEMAO DE TINTA (AREA INTERNA)	895,00	M2
7	79495/002	PINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE  P/INT OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR............. INCL
LIMPEZA LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E DUAS DEMAO DE TINTA (AREA EXTERNA)	614,00	M2
8	6081	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS   ( PORTAS )  	86,00	M2
9	73949/003	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UNID.
10	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21,00	UNID.
11	73951/002	SIFÃO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00	UNID.
12	CP 03	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL DE PVC, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UNID.
13	CP 04	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.
14	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00
UNID.
15	CP 05	REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	19,00	UNID.
16	68061	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	7,00	UNID.
17	CP 07	REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 1/2", INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNID.
18	72571	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UNID.
19	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID.
20	72642	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID.
21	CP 06	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID.
22	CP 01	SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE EM LUMINÁRIAS 2X40W	4,00	UNID.
23	CP 02	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS EM LUMINÁRIAS 2X40W E 2X20W, EXCLUSIVE LAMPADAS	78,00	UNID.
24	83391	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	64,00	UNID.
25	CP 14	LUMINÁRIA TIPO CALHA 2X40W, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADAS	1,00	UNID.
26	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUI	2,00	UNID.
27	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UNID.
28	83692	TAMPÃO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UNID.
29	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 	450,00	M²
30	73920/002	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
450,00	M²
31	CP 12	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª QUALIDADE, COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE  REJUNTE	450,00	M²
32	CP 13	ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª QUALIDADE PEI-V, COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE 
REJUNTE, EXCLUSIVE CERÂMICA	40,00	M²
33	CP 15	LASTRO COM MATERIAL DE DEMOLIÇÃO "METRALHA", INCL. TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO	40,00	M²
34	73985/001	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	220,00	M

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 461642/2014
13/05/2014

z9Zdb
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461642/2014
Nº anterior: WEB1566292014

Atividade concluída

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://sitac.creaac.org.br/publico/, com a chave: z9Zdb
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