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Obra

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E 

BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO 

DESONERADO - REV.03

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 116.670,24 5,91 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 2.669,90 0,14 %

 1.1.1  EP 21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC m² 3.083,58 0,49 0,00 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 1.819,31 1.819,31 0,09 %

 1.1.2  EP 22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 675,07 1,04 0,00 0,00 1,26 1,26 0,00 0,00 850,59 850,59 0,04 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 98.569,00 5,00 %

 1.2.1  EP324 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (5 MESES) % 100,00 814,15 937,47 22,07 26,15 985,69 93.747,00 2.207,00 2.615,00 98.569,00 5,00 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 11.885,74 0,60 %

 1.3.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 4,32 158,35 37,67 3,15 150,89 191,71 162,73 13,61 651,85 828,19 0,04 %

 1.3.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 8,00 719,80 189,83 15,23 666,40 871,46 1.518,64 121,84 5.331,20 6.971,68 0,35 %

 1.3.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 31,50 79,48 20,14 1,34 74,75 96,23 634,41 42,21 2.354,63 3.031,25 0,15 %

 1.3.4  100736 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 63,00 13,83 11,22 1,89 3,63 16,74 706,86 119,07 228,69 1.054,62 0,05 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 3.545,60 0,18 %

 1.4.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 114,98 137,54 0,63 1,04 139,21 1.100,32 5,04 8,32 1.113,68 0,06 %

 1.4.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 167,31 200,88 0,63 1,05 202,56 1.607,04 5,04 8,40 1.620,48 0,08 %

 1.4.3  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 83,78 99,40 0,63 1,40 101,43 795,20 5,04 11,20 811,44 0,04 %

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 65.348,59 3,31 %

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS 60.205,59 3,05 %

 2.1.1  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 30,17 41,15 9,89 27,89 12,04 49,82 298,38 841,44 363,25 1.503,07 0,08 %

 2.1.2  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 435,78 11,54 10,63 1,08 2,26 13,97 4.632,34 470,64 984,87 6.087,85 0,31 %

 2.1.3  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 219,20 11,54 10,63 1,08 2,26 13,97 2.330,10 236,74 495,39 3.062,22 0,16 %

 2.1.4  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 185,50 2,46 2,26 0,21 0,51 2,98 419,23 38,96 94,61 552,79 0,03 %

 2.1.5  022648 SBC RETIRADA DE TELHA TRAPEZOIDAL m² 3.188,00 9,80 9,39 0,55 1,92 11,86 29.935,32 1.753,40 6.120,96 37.809,68 1,92 %

 2.1.6  022222 SBC RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS UN 31,00 71,20 67,70 4,76 13,74 86,20 2.098,70 147,56 425,94 2.672,20 0,14 %

 2.1.7  023746 SBC RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC m² 60,42 68,31 64,42 5,40 12,88 82,70 3.892,26 326,27 778,21 4.996,73 0,25 %

 2.1.8  022654 SBC RETIRADA BANCADAS E BANCAS m² 18,60 131,68 124,82 8,97 25,63 159,42 2.321,65 166,84 476,72 2.965,21 0,15 %

 2.1.9  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 36,00 12,75 12,40 0,86 2,18 15,44 446,40 30,96 78,48 555,84 0,03 %

 2.2 ENTULHOS 5.143,00 0,26 %

 2.2.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 25,00 169,92 0,00 0,00 205,72 205,72 0,00 0,00 5.143,00 5.143,00 0,26 %

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 343.109,70 17,39 %

 3.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6.218,60 8,29 0,23 0,02 9,79 10,04 1.430,28 124,37 60.880,09 62.434,74 3,16 %

 3.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA FACE 

INFERIOR

m² 204,85 170,49 2,60 0,21 203,60 206,41 532,61 43,02 41.707,46 42.283,09 2,14 %

 3.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1.389,23 141,74 17,89 2,76 150,95 171,60 24.853,32 3.834,27 209.704,27 238.391,87 12,08 %

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) 343.109,70 17,39 %

 4.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6.218,60 8,29 0,23 0,02 9,79 10,04 1.430,28 124,37 60.880,09 62.434,74 3,16 %

 4.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA FACE 

INFERIOR

m² 204,85 170,49 2,60 0,21 203,60 206,41 532,61 43,02 41.707,46 42.283,09 2,14 %

 4.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1.389,23 141,74 17,89 2,76 150,95 171,60 24.853,32 3.834,27 209.704,27 238.391,87 12,08 %

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 210.021,80 10,64 %

 5.1 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES 14.994,75 0,76 %

 5.1.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 6,42 147,52 138,89 11,70 28,01 178,60 891,67 75,11 179,82 1.146,61 0,06 %

 5.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,07 19,60 15,81 2,01 5,91 23,73 16,92 2,15 6,32 25,39 0,00 %

 5.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 23,35 133,11 101,51 6,76 52,89 161,16 2.370,26 157,85 1.234,99 3.763,09 0,19 %

 5.1.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 147,00 11,99 3,06 0,24 11,22 14,52 449,82 35,28 1.649,34 2.134,44 0,11 %

 5.1.5  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 5,35 1.067,09 26,70 2,36 1.262,87 1.291,93 142,85 12,63 6.756,36 6.911,83 0,35 %

 5.1.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 23,35 35,85 10,97 1,16 31,27 43,40 256,15 27,09 730,15 1.013,39 0,05 %

 5.2 PILARES 10.145,26 0,51 %

 5.2.1  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 113,00 13,11 4,78 0,36 10,73 15,87 540,14 40,68 1.212,49 1.793,31 0,09 %

 5.2.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 276,00 10,23 1,39 0,09 10,91 12,39 383,64 24,84 3.011,16 3.419,64 0,17 %

 5.2.3  92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,32 56,70 27,74 17,25 23,66 68,65 175,32 109,02 149,53 433,87 0,02 %

 5.2.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 3,80 977,78 26,62 3,15 1.154,03 1.183,80 101,16 11,97 4.385,31 4.498,44 0,23 %

 5.3 VIGAS 139.108,52 7,05 %

 5.3.1  92463 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 62,51 100,56 42,71 2,73 76,31 121,75 2.669,80 170,65 4.770,14 7.610,59 0,39 %

 5.3.2  92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 139,00 728,76 704,63 50,04 127,64 882,31 97.943,57 6.955,56 17.741,96 122.641,09 6,22 %

Total
Peso (%)Und Quant. Valor UnitCódigo Banco Descrição

Valor Unit com BDI
Item

Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - São 

Paulo

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Bancos B.D.I.
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M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

Total
Peso (%)Und Quant. Valor UnitCódigo Banco Descrição

Valor Unit com BDI
Item

 5.3.3  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 261,00 10,23 1,39 0,09 10,91 12,39 362,79 23,49 2.847,51 3.233,79 0,16 %

 5.3.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 4,75 977,78 26,62 3,15 1.154,03 1.183,80 126,45 14,96 5.481,64 5.623,05 0,28 %

 5.4 LAJES 1.642,38 0,08 %

 5.4.1  101793 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 0,96 18,60 10,38 0,69 11,45 22,52 9,96 0,66 10,99 21,62 0,00 %

 5.4.2  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 14,30 6,51 0,90 0,08 6,90 7,88 12,87 1,14 98,67 112,68 0,01 %

 5.4.3  023353 SBC LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM m² 14,30 87,11 24,61 2,05 78,80 105,46 351,92 29,32 1.126,84 1.508,08 0,08 %

 5.5 RAMPAS E PATAMARES 10.359,20 0,52 %

 5.5.1  102087 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 

MM. AF_11/2020

m² 14,15 133,64 30,52 1,94 129,34 161,80 431,86 27,45 1.830,16 2.289,47 0,12 %

 5.5.2  95945 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 246,00 15,01 5,52 0,42 12,23 18,17 1.357,92 103,32 3.008,58 4.469,82 0,23 %

 5.5.3  95946 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 40,50 11,85 2,97 0,21 11,17 14,35 120,29 8,51 452,39 581,18 0,03 %

 5.5.4  EP421 Próprio
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,36 1.026,04 101,40 7,74 1.133,09 1.242,23 239,30 18,27 2.674,09 2.931,66 0,15 %

 5.5.5  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 11,05 6,51 0,90 0,08 6,90 7,88 9,95 0,88 76,24 87,07 0,00 %

 5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 33.771,69 1,71 %

 5.6.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 131,76 80,61 58,65 4,49 34,45 97,59 7.727,72 591,60 4.539,13 12.858,46 0,65 %

 5.6.2  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,30 39,35 11,07 0,84 35,73 47,64 14,39 1,09 46,45 61,93 0,00 %

 5.6.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,80 29,49 9,67 0,74 25,29 35,70 17,41 1,33 45,52 64,26 0,00 %

 5.6.4  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 263,52 7,83 6,01 0,45 3,02 9,48 1.583,76 118,58 795,83 2.498,17 0,13 %

 5.6.5  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 263,52 37,27 19,36 1,39 24,37 45,12 5.101,75 366,29 6.421,98 11.890,02 0,60 %

 5.6.6  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 78,39 16,20 11,10 1,70 6,81 19,61 870,13 133,26 533,84 1.537,23 0,08 %

 5.6.7  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 78,39 3,58 2,05 0,32 1,96 4,33 160,70 25,08 153,65 339,43 0,02 %

 5.6.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 78,39 11,15 5,01 0,78 7,71 13,50 392,73 61,14 604,39 1.058,27 0,05 %

 5.6.9  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 12,30 40,10 21,88 1,73 24,94 48,55 269,12 21,28 306,77 597,17 0,03 %

 5.6.10  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 12,30 29,52 22,82 3,51 9,41 35,74 280,69 43,17 115,74 439,60 0,02 %

 5.6.11  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 12,30 4,49 2,86 0,44 2,14 5,44 35,18 5,41 26,32 66,91 0,00 %

 5.6.12  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 12,30 13,38 6,98 1,07 8,15 16,20 85,85 13,16 100,25 199,26 0,01 %

 5.6.13  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 83,50 21,38 9,10 1,41 15,37 25,88 759,85 117,74 1.283,40 2.160,98 0,11 %

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) 4.844,49 0,25 %

 6.1  112690 SBC BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335 m² 4,20 952,71 80,75 6,55 1.066,15 1.153,45 339,15 27,51 4.477,83 4.844,49 0,25 %

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 16.011,57 0,81 %

 7.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 155,03 80,61 58,65 4,49 34,45 97,59 9.092,51 696,08 5.340,79 15.129,38 0,77 %

 7.2  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,35 49,87 12,26 0,94 47,18 60,38 126,89 9,73 488,31 624,93 0,03 %

 7.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,40 39,35 11,07 0,84 35,73 47,64 59,78 4,54 192,95 257,26 0,01 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) 14.841,67 0,75 %

 8.1  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 500,90 24,47 13,84 1,46 14,33 29,63 6.932,46 731,31 7.177,90 14.841,67 0,75 %

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) 121.633,91 6,16 %

 9.1  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 420,58 33,31 13,92 1,18 25,23 40,33 5.854,47 496,28 10.611,23 16.961,99 0,86 %

 9.2  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
m² 271,50 163,48 16,60 1,28 180,05 197,93 4.506,90 347,52 48.883,58 53.738,00 2,72 %

 9.3  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
m² 152,52 163,48 16,60 1,28 180,05 197,93 2.531,83 195,23 27.461,22 30.188,28 1,53 %

 9.4  87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 219,20 55,50 8,64 0,69 57,86 67,19 1.893,89 151,25 12.682,91 14.728,05 0,75 %

 9.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,80 143,52 19,42 1,48 152,86 173,76 442,78 33,74 3.485,21 3.961,73 0,20 %

 9.6  EP109 Próprio
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA PISO TIPO I - PORCELANATO 

60x60cm ACETINADO RETIFICADO COR CIMENTO TIPO A, ALTO TRÁFEGO
m 189,48 8,96 2,53 0,20 8,12 10,85 479,38 37,90 1.538,58 2.055,86 0,10 %

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) 32.072,04 1,63 %

 10.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 587,40 7,83 6,01 0,45 3,02 9,48 3.530,27 264,33 1.773,95 5.568,55 0,28 %

 10.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 587,40 37,27 19,36 1,39 24,37 45,12 11.372,06 816,49 14.314,94 26.503,49 1,34 %

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 59.303,74 3,01 %

 11.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 27,68 213,36 36,12 2,91 219,28 258,31 999,80 80,55 6.069,67 7.150,02 0,36 %

 11.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 250,78 69,42 4,33 229,87 303,62 4.242,95 264,65 14.049,65 18.557,25 0,94 %

 11.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 110,33 27,17 2,02 104,39 133,58 652,08 48,48 2.505,36 3.205,92 0,16 %

 11.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 24,00 29,37 4,88 0,27 30,41 35,56 117,12 6,48 729,84 853,44 0,04 %

 11.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 115,11 8,74 0,49 130,13 139,36 209,76 11,76 3.123,12 3.344,64 0,17 %
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 11.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 65,37 3,08 0,17 75,89 79,14 73,92 4,08 1.821,36 1.899,36 0,10 %

 11.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 467,23 45,47 2,68 517,53 565,68 1.182,22 69,68 13.455,78 14.707,68 0,75 %

 11.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 484,67 32,25 1,80 552,74 586,79 258,00 14,40 4.421,92 4.694,32 0,24 %

 11.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 520,72 72,62 4,20 553,62 630,44 217,86 12,60 1.660,86 1.891,32 0,10 %

 11.10  100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 361,26 20,21 1,12 416,05 437,38 60,63 3,36 1.248,15 1.312,14 0,07 %

 11.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 225,74 30,33 1,69 241,28 273,30 90,99 5,07 723,84 819,90 0,04 %

 11.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 238,91 30,33 1,69 257,23 289,25 90,99 5,07 771,69 867,75 0,04 %

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) 61.506,34 3,12 %

 12.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 29,86 213,36 36,12 2,91 219,28 258,31 1.078,54 86,89 6.547,70 7.713,14 0,39 %

 12.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 250,78 69,42 4,33 229,87 303,62 4.242,95 264,65 14.049,65 18.557,25 0,94 %

 12.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 110,33 27,17 2,02 104,39 133,58 652,08 48,48 2.505,36 3.205,92 0,16 %

 12.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 26,00 29,37 4,88 0,27 30,41 35,56 126,88 7,02 790,66 924,56 0,05 %

 12.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 115,11 8,74 0,49 130,13 139,36 227,24 12,74 3.383,38 3.623,36 0,18 %

 12.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 65,37 3,08 0,17 75,89 79,14 80,08 4,42 1.973,14 2.057,64 0,10 %

 12.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00 467,23 45,47 2,68 517,53 565,68 1.273,16 75,04 14.490,84 15.839,04 0,80 %

 12.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 484,67 32,25 1,80 552,74 586,79 258,00 14,40 4.421,92 4.694,32 0,24 %

 12.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 520,72 72,62 4,20 553,62 630,44 217,86 12,60 1.660,86 1.891,32 0,10 %

 12.10  100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 361,26 20,21 1,12 416,05 437,38 60,63 3,36 1.248,15 1.312,14 0,07 %

 12.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 225,74 30,33 1,69 241,28 273,30 90,99 5,07 723,84 819,90 0,04 %

 12.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 238,91 30,33 1,69 257,23 289,25 90,99 5,07 771,69 867,75 0,04 %

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 20.602,90 1,04 %

 13.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 172,80 29,52 22,82 3,51 9,41 35,74 3.943,30 606,53 1.626,05 6.175,87 0,31 %

 13.2  96115 SINAPI
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 131,85 90,38 12,11 3,33 93,98 109,42 1.596,70 439,06 12.391,27 14.427,03 0,73 %

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 35.458,79 1,80 %

 14.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 523,80 3,58 2,05 0,32 1,96 4,33 1.073,79 167,62 1.026,64 2.268,05 0,11 %

 14.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 523,80 16,20 11,10 1,70 6,81 19,61 5.814,18 890,46 3.567,08 10.271,72 0,52 %

 14.3  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 251,22 29,52 22,82 3,51 9,41 35,74 5.732,84 881,78 2.363,98 8.978,60 0,46 %

 14.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 523,80 11,15 5,01 0,78 7,71 13,50 2.624,24 408,56 4.038,50 7.071,30 0,36 %

 14.5  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 424,02 13,38 6,98 1,07 8,15 16,20 2.959,66 453,70 3.455,76 6.869,12 0,35 %

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 59.072,57 2,99 %

 15.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 15.029,07 0,76 %

 15.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 9,22 7,37 1,23 2,56 11,16 3.128,05 522,05 1.086,54 4.736,64 0,24 %

 15.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 20,03 14,97 2,52 6,76 24,25 6.353,72 1.069,56 2.869,15 10.292,43 0,52 %

 15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 7.312,85 0,37 %

 15.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,18 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 35,20 0,00 35,20 0,00 %

 15.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,68 0,00 0,35 1,68 2,03 0,00 14,00 67,20 81,20 0,00 %

 15.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 21,38 9,10 1,41 15,37 25,88 2.530,44 392,08 4.273,93 7.196,45 0,36 %

 15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 36.730,65 1,86 %

 15.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,18 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 35,20 0,00 35,20 0,00 %

 15.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,68 0,00 0,35 1,68 2,03 0,00 14,00 67,20 81,20 0,00 %

 15.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1.414,77 21,38 9,10 1,41 15,37 25,88 12.874,41 1.994,83 21.745,02 36.614,25 1,86 %

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA) 59.072,57 2,99 %

 16.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 15.029,07 0,76 %

 16.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 9,22 7,37 1,23 2,56 11,16 3.128,05 522,05 1.086,54 4.736,64 0,24 %

 16.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 20,03 14,97 2,52 6,76 24,25 6.353,72 1.069,56 2.869,15 10.292,43 0,52 %

 16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 7.312,85 0,37 %

 16.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,18 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 35,20 0,00 35,20 0,00 %

Página 3



Página 4

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

Total
Peso (%)Und Quant. Valor UnitCódigo Banco Descrição

Valor Unit com BDI
Item

 16.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,68 0,00 0,35 1,68 2,03 0,00 14,00 67,20 81,20 0,00 %

 16.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 21,38 9,10 1,41 15,37 25,88 2.530,44 392,08 4.273,93 7.196,45 0,36 %

 16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 36.730,65 1,86 %

 16.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,18 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 35,20 0,00 35,20 0,00 %

 16.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,68 0,00 0,35 1,68 2,03 0,00 14,00 67,20 81,20 0,00 %

 16.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1.414,77 21,38 9,10 1,41 15,37 25,88 12.874,41 1.994,83 21.745,02 36.614,25 1,86 %

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) 28.812,16 1,46 %

 17.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 9,17 1,61 0,13 9,36 11,10 14,49 1,17 84,24 99,90 0,01 %

 17.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 7,72 0,23 0,02 9,10 9,35 2,53 0,22 100,10 102,85 0,01 %

 17.3  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 8,06 0,32 0,02 9,42 9,76 1,28 0,08 37,68 39,04 0,00 %

 17.4  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 51,13 0,82 0,08 61,00 61,90 0,82 0,08 61,00 61,90 0,00 %

 17.5  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 66,26 1,50 0,10 0,00 1,72 1,82 6,63 0,00 113,96 120,59 0,01 %

 17.6  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.014,71 2,33 0,16 0,02 2,64 2,82 162,35 20,29 2.678,83 2.861,48 0,15 %

 17.7  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 362,39 3,83 0,25 0,02 4,37 4,64 90,60 7,25 1.583,64 1.681,49 0,09 %

 17.8  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 421,89 5,70 1,98 0,09 4,83 6,90 835,34 37,97 2.037,73 2.911,04 0,15 %

 17.9  92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 172,00 3,77 1,00 0,09 3,47 4,56 172,00 15,48 596,84 784,32 0,04 %

 17.10  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 54,46 31,96 2,64 31,33 65,93 383,52 31,68 375,96 791,16 0,04 %

 17.11  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 29,19 16,89 1,39 17,06 35,34 337,80 27,80 341,20 706,80 0,04 %

 17.12  91963 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 68,97 39,67 3,28 40,55 83,50 79,34 6,56 81,10 167,00 0,01 %

 17.13  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 21,00 45,06 25,08 2,06 27,41 54,55 526,68 43,26 575,61 1.145,55 0,06 %

 17.14  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 60,93 33,24 2,74 37,79 73,77 465,36 38,36 529,06 1.032,78 0,05 %

 17.15  92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 2,52 0,73 0,05 2,27 3,05 12,41 0,85 38,59 51,85 0,00 %

 17.16  92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 84,00 3,13 1,31 0,11 2,37 3,79 110,04 9,24 199,08 318,36 0,02 %

 17.17  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 87,00 118,76 4,42 0,36 139,00 143,78 384,54 31,32 12.093,00 12.508,86 0,63 %

 17.18  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 2,00 26,39 4,42 0,36 27,17 31,95 8,84 0,72 54,34 63,90 0,00 %

 17.19  060080 SBC SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA UN 2,00 8,31 2,22 0,19 7,65 10,06 4,44 0,38 15,30 20,12 0,00 %

 17.20  060561 SBC FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M M 15,00 76,97 0,88 0,08 92,23 93,19 13,20 1,20 1.383,45 1.397,85 0,07 %

 17.21  060562 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 3,00 18,14 0,88 0,08 21,00 21,96 2,64 0,24 63,00 65,88 0,00 %

 17.22  060114 SBC SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA UN 7,00 9,32 2,26 0,20 8,82 11,28 15,82 1,40 61,74 78,96 0,00 %

 17.23  101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 443,95 8,87 0,77 527,85 537,49 8,87 0,77 527,85 537,49 0,03 %

 17.24  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 510,88 10,66 0,94 606,92 618,52 10,66 0,94 606,92 618,52 0,03 %

 17.25  067207 SBC CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS UN 3,00 123,59 26,48 1,97 121,18 149,63 79,44 5,91 363,54 448,89 0,02 %

 17.26  11885 ORSE Exaustor Mega25, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação un 2,00 80,77 5,52 0,09 92,18 97,79 11,04 0,18 184,36 195,58 0,01 %

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) 23.239,04 1,18 %

 18.1  EP331 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 

CABEAMENTO
UN 1,00 12.716,47 35,50 15.353,42 6,91 15.395,83 35,50 15.353,42 6,91 15.395,83 0,78 %

 18.2  EP332 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV E VÍDEO UN 1,00 6.478,24 35,35 7.670,21 137,65 7.843,21 35,35 7.670,21 137,65 7.843,21 0,40 %

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 310,67 0,02 %

 19.1  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 39,21 0,73 0,04 46,70 47,47 0,73 0,04 46,70 47,47 0,00 %

 19.2  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 1,90 0,31 0,02 1,97 2,30 0,62 0,04 3,94 4,60 0,00 %

 19.3  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 2,01 0,44 0,02 1,97 2,43 0,44 0,02 1,97 2,43 0,00 %

 19.4  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,18 4,25 0,54 0,02 4,59 5,15 4,42 0,16 37,55 42,13 0,00 %

 19.5  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 5,71 0,41 0,02 6,48 6,91 0,41 0,02 6,48 6,91 0,00 %

 19.6  97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 126,20 52,91 4,45 95,43 152,79 52,91 4,45 95,43 152,79 0,01 %

 19.7  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 7,81 0,49 0,02 8,95 9,46 0,98 0,04 17,90 18,92 0,00 %

 19.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,32 12,81 1,46 0,08 13,97 15,51 1,93 0,11 18,44 20,47 0,00 %

 19.9  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,33 9,28 1,10 0,07 10,07 11,24 1,46 0,09 13,39 14,95 0,00 %
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 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 78.659,03 3,99 %

 20.1 PORTAS INTERNAS 55.235,26 2,80 %

 20.1.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 2,00 1.558,88 14,42 1,25 1.871,67 1.887,34 28,84 2,50 3.743,34 3.774,68 0,19 %

 20.1.2  91336 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 972,15 259,56 19,92 897,50 1.176,98 5.450,76 418,32 18.847,50 24.716,58 1,25 %

 20.1.3  EP418 Próprio

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 849,15 200,83 15,44 811,80 1.028,07 803,32 61,76 3.247,20 4.112,28 0,21 %

 20.1.4  EP419 Próprio

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 973,14 201,19 15,48 961,51 1.178,18 603,57 46,44 2.884,53 3.534,54 0,18 %

 20.1.5  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 262,33 5,05 0,38 312,17 317,60 101,00 7,60 6.243,40 6.352,00 0,32 %

 20.1.6  140354 SBC FECHADURA TETRA COM ESPELHO STAM 1701/80 INOX UN 28,00 130,31 5,44 0,38 151,95 157,77 152,32 10,64 4.254,60 4.417,56 0,22 %

 20.1.7  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20,00 40,49 2,86 0,22 45,94 49,02 57,20 4,40 918,80 980,40 0,05 %

 20.1.8  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20,00 78,99 2,35 0,18 93,10 95,63 47,00 3,60 1.862,00 1.912,60 0,10 %

 20.1.9  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 185,45 14,47 0,71 0,12 16,69 17,52 131,67 22,25 3.095,16 3.249,08 0,16 %

 20.1.10  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 185,45 7,42 1,44 0,24 7,30 8,98 267,05 44,51 1.353,78 1.665,34 0,08 %

 20.1.11  13111 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6,00 71,61 0,97 0,01 85,72 86,70 5,82 0,06 514,32 520,20 0,03 %

 20.2 PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) 2.964,80 0,15 %

 20.2.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00 1.558,88 14,42 1,25 1.871,67 1.887,34 14,42 1,25 1.871,67 1.887,34 0,10 %

 20.2.2  102169 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 1,218 498,65 1,44 0,12 602,16 603,72 1,75 0,15 733,43 735,33 0,04 %

 20.2.3  EP335 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURA MAGNÉTICA 

PARA PORTA DE VIDRO
UN 1,00 282,59 6,68 334,02 1,43 342,13 6,68 334,02 1,43 342,13 0,02 %

 20.3 JANELAS 4.387,76 0,22 %

 20.3.1  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 0,975 229,85 7,62 0,64 270,02 278,28 7,43 0,62 263,27 271,32 0,01 %

 20.3.2  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 9,60 229,85 7,62 0,64 270,02 278,28 73,15 6,14 2.592,19 2.671,49 0,14 %

 20.3.3  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 3,2175 229,85 7,62 0,64 270,02 278,28 24,52 2,06 868,79 895,37 0,05 %

 20.3.4  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 1,40 324,24 11,08 0,95 380,53 392,56 15,51 1,33 532,74 549,58 0,03 %

 20.4 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 16.071,21 0,81 %

 20.4.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 56,12 0,00 0,00 67,94 67,94 0,00 0,00 16.071,21 16.071,21 0,81 %

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) 27.192,41 1,38 %

 21.1 PORTAS INTERNAS 11.121,20 0,56 %

 21.1.1  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 262,33 5,05 0,38 312,17 317,60 101,00 7,60 6.243,40 6.352,00 0,32 %

 21.1.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20,00 40,49 2,86 0,22 45,94 49,02 57,20 4,40 918,80 980,40 0,05 %

 21.1.3  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20,00 78,99 2,35 0,18 93,10 95,63 47,00 3,60 1.862,00 1.912,60 0,10 %

 21.1.4  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 70,80 14,47 0,71 0,12 16,69 17,52 50,27 8,50 1.181,66 1.240,42 0,06 %

 21.1.5  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 70,80 7,42 1,44 0,24 7,30 8,98 101,95 16,99 516,84 635,78 0,03 %

 21.2 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 16.071,21 0,81 %

 21.2.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 56,12 0,00 0,00 67,94 67,94 0,00 0,00 16.071,21 16.071,21 0,81 %

 22 PPCI E SPDA (REITORIA) 69.073,70 3,50 %

 22.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43,00 15,46 0,54 0,04 18,14 18,72 23,22 1,72 780,02 804,96 0,04 %

 22.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28,00 5,64 0,41 0,01 6,41 6,83 11,48 0,28 179,48 191,24 0,01 %

 22.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53,00 82,87 9,16 0,78 90,39 100,33 485,48 41,34 4.790,67 5.317,49 0,27 %

 22.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13,00 46,75 8,30 0,69 47,61 56,60 107,90 8,97 618,93 735,80 0,04 %

 22.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1,00 711,07 11,72 0,87 848,30 860,89 11,72 0,87 848,30 860,89 0,04 %

 22.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13,00 40,92 6,25 0,53 42,76 49,54 81,25 6,89 555,88 644,02 0,03 %

 22.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120,00 2,71 0,47 0,04 2,77 3,28 56,40 4,80 332,40 393,60 0,02 %

 22.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75,00 6,07 2,68 0,16 4,51 7,35 201,00 12,00 338,25 551,25 0,03 %

 22.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 589,94 1,51 0,09 712,64 714,24 18,12 1,08 8.551,68 8.570,88 0,43 %

 22.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 198,44 1,58 0,09 238,58 240,25 18,96 1,08 2.862,96 2.883,00 0,15 %

 22.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12,00 15,93 0,23 0,02 19,04 19,29 2,76 0,24 228,48 231,48 0,01 %

 22.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12,00 10,66 0,75 0,07 12,09 12,91 9,00 0,84 145,08 154,92 0,01 %

 22.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 995,46 10,40 0,58 1.194,22 1.205,20 93,60 5,22 10.747,98 10.846,80 0,55 %

 22.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1,00 21,26 1,39 0,08 24,27 25,74 1,39 0,08 24,27 25,74 0,00 %

 22.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1,00 102,01 2,80 0,15 120,55 123,50 2,80 0,15 120,55 123,50 0,01 %

 22.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8,00 18,99 1,29 0,08 21,62 22,99 10,32 0,64 172,96 183,92 0,01 %

 22.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10,00 22,95 1,19 0,08 26,52 27,79 11,90 0,80 265,20 277,90 0,01 %

 22.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6,00 34,52 1,36 0,08 40,35 41,79 8,16 0,48 242,10 250,74 0,01 %

 22.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1,00 47,35 1,25 0,08 56,00 57,33 1,25 0,08 56,00 57,33 0,00 %

 22.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4,00 25,15 1,85 0,10 28,50 30,45 7,40 0,40 114,00 121,80 0,01 %
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 22.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2,00 46,05 2,07 0,12 53,56 55,75 4,14 0,24 107,12 111,50 0,01 %

 22.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2,00 50,22 1,85 0,10 58,85 60,80 3,70 0,20 117,70 121,60 0,01 %

 22.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 151,62 1,95 0,11 181,51 183,57 3,90 0,22 363,02 367,14 0,02 %

 22.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 430,06 1,95 0,11 518,61 520,67 1,95 0,11 518,61 520,67 0,03 %

 22.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,70 67,97 1,06 0,06 81,17 82,29 76,00 4,30 5.819,89 5.900,19 0,30 %

 22.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 67,97 1,06 0,06 81,17 82,29 29,19 1,65 2.235,43 2.266,27 0,11 %

 22.27  43.10.730 
CPOS/CDH

U

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1,00 9.221,69 46,24 0,00 11.118,46 11.164,70 46,24 0,00 11.118,46 11.164,70 0,57 %

 22.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 42,75 0,14 0,01 51,61 51,76 33,22 2,37 12.245,51 12.281,10 0,62 %

 22.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8,00 62,56 1,71 0,14 73,89 75,74 13,68 1,12 591,12 605,92 0,03 %

 22.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 32,88 2,34 0,19 37,28 39,81 18,72 1,52 298,24 318,48 0,02 %

 22.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1,00 225,03 1,06 0,10 271,28 272,44 1,06 0,10 271,28 272,44 0,01 %

 22.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 5,69 0,58 0,00 6,31 6,89 157,20 0,00 1.710,27 1.867,47 0,09 %

 22.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou 

similar - fornecimento
un 16,00 2,53 0,00 0,00 3,06 3,06 0,00 0,00 48,96 48,96 0,00 %

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) 69.073,70 3,50 %

 23.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43,00 15,46 0,54 0,04 18,14 18,72 23,22 1,72 780,02 804,96 0,04 %

 23.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28,00 5,64 0,41 0,01 6,41 6,83 11,48 0,28 179,48 191,24 0,01 %

 23.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53,00 82,87 9,16 0,78 90,39 100,33 485,48 41,34 4.790,67 5.317,49 0,27 %

 23.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13,00 46,75 8,30 0,69 47,61 56,60 107,90 8,97 618,93 735,80 0,04 %

 23.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1,00 711,07 11,72 0,87 848,30 860,89 11,72 0,87 848,30 860,89 0,04 %

 23.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13,00 40,92 6,25 0,53 42,76 49,54 81,25 6,89 555,88 644,02 0,03 %

 23.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120,00 2,71 0,47 0,04 2,77 3,28 56,40 4,80 332,40 393,60 0,02 %

 23.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75,00 6,07 2,68 0,16 4,51 7,35 201,00 12,00 338,25 551,25 0,03 %

 23.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 589,94 1,51 0,09 712,64 714,24 18,12 1,08 8.551,68 8.570,88 0,43 %

 23.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 198,44 1,58 0,09 238,58 240,25 18,96 1,08 2.862,96 2.883,00 0,15 %

 23.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12,00 15,93 0,23 0,02 19,04 19,29 2,76 0,24 228,48 231,48 0,01 %

 23.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12,00 10,66 0,75 0,07 12,09 12,91 9,00 0,84 145,08 154,92 0,01 %

 23.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 995,46 10,40 0,58 1.194,22 1.205,20 93,60 5,22 10.747,98 10.846,80 0,55 %

 23.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1,00 21,26 1,39 0,08 24,27 25,74 1,39 0,08 24,27 25,74 0,00 %

 23.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1,00 102,01 2,80 0,15 120,55 123,50 2,80 0,15 120,55 123,50 0,01 %

 23.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8,00 18,99 1,29 0,08 21,62 22,99 10,32 0,64 172,96 183,92 0,01 %

 23.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10,00 22,95 1,19 0,08 26,52 27,79 11,90 0,80 265,20 277,90 0,01 %

 23.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6,00 34,52 1,36 0,08 40,35 41,79 8,16 0,48 242,10 250,74 0,01 %

 23.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1,00 47,35 1,25 0,08 56,00 57,33 1,25 0,08 56,00 57,33 0,00 %

 23.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4,00 25,15 1,85 0,10 28,50 30,45 7,40 0,40 114,00 121,80 0,01 %

 23.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2,00 46,05 2,07 0,12 53,56 55,75 4,14 0,24 107,12 111,50 0,01 %

 23.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2,00 50,22 1,85 0,10 58,85 60,80 3,70 0,20 117,70 121,60 0,01 %

 23.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 151,62 1,95 0,11 181,51 183,57 3,90 0,22 363,02 367,14 0,02 %

 23.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 430,06 1,95 0,11 518,61 520,67 1,95 0,11 518,61 520,67 0,03 %

 23.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,70 67,97 1,06 0,06 81,17 82,29 76,00 4,30 5.819,89 5.900,19 0,30 %

 23.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 67,97 1,06 0,06 81,17 82,29 29,19 1,65 2.235,43 2.266,27 0,11 %

 23.27  43.10.730 
CPOS/CDH

U

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1,00 9.221,69 46,24 0,00 11.118,46 11.164,70 46,24 0,00 11.118,46 11.164,70 0,57 %

 23.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 42,75 0,14 0,01 51,61 51,76 33,22 2,37 12.245,51 12.281,10 0,62 %

 23.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8,00 62,56 1,71 0,14 73,89 75,74 13,68 1,12 591,12 605,92 0,03 %

 23.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 32,88 2,34 0,19 37,28 39,81 18,72 1,52 298,24 318,48 0,02 %

 23.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1,00 225,03 1,06 0,10 271,28 272,44 1,06 0,10 271,28 272,44 0,01 %

 23.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 5,69 0,58 0,00 6,31 6,89 157,20 0,00 1.710,27 1.867,47 0,09 %

 23.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou 

similar - fornecimento
un 16,00 2,53 0,00 0,00 3,06 3,06 0,00 0,00 48,96 48,96 0,00 %

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) 62.488,15 3,17 %

 24.1  103250 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6,00 3.196,69 10,36 0,82 3.859,05 3.870,23 62,16 4,92 23.154,30 23.221,38 1,18 %

 24.2  103253 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3,00 4.392,93 10,82 0,86 5.306,84 5.318,52 32,46 2,58 15.920,52 15.955,56 0,81 %

 24.3  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 85,00 36,10 4,86 0,25 38,60 43,71 413,10 21,25 3.281,00 3.715,35 0,19 %

 24.4  103292 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 85,00 53,43 5,27 0,29 59,13 64,69 447,95 24,65 5.026,05 5.498,65 0,28 %

 24.5  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3,00 3.881,28 1.780,91 94,75 2.823,41 4.699,07 5.342,73 284,25 8.470,23 14.097,21 0,71 %

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) 50.844,67 2,58 %

 25.1 GABINETE REITORIA 19.450,21 0,99 %

 25.1.1 MÓVEIS 11.260,64 0,57 %
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M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

Total
Peso (%)Und Quant. Valor UnitCódigo Banco Descrição

Valor Unit com BDI
Item

 25.1.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 55,83 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 218,85 15,63 6.471,25 6.705,74 0,34 %

 25.1.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 29,73 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 116,54 8,32 3.446,00 3.570,87 0,18 %

 25.1.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 18,00 3,07 0,29 3,39 0,04 3,72 5,22 61,02 0,72 66,96 0,00 %

 25.1.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 22,00 33,98 0,85 0,08 40,21 41,14 18,70 1,76 884,62 905,08 0,05 %

 25.1.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 9,90 0,88 0,08 11,03 11,99 0,88 0,08 11,03 11,99 0,00 %

 25.1.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 8.189,57 0,42 %

 25.1.2.1  32.06.010 
CPOS/CDH

U
Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 49,70 9,07 0,64 0,00 10,34 10,98 31,81 0,00 513,90 545,71 0,03 %

 25.1.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 49,70 88,56 0,76 0,03 106,43 107,22 37,77 1,49 5.289,57 5.328,83 0,27 %

 25.1.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 49,70 38,47 3,99 0,08 42,51 46,58 198,30 3,98 2.112,75 2.315,03 0,12 %

 25.2 GABINETE VICE REITORIA 14.251,99 0,72 %

 25.2.1 MÓVEIS 5.541,72 0,28 %

 25.2.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 27,00 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 105,84 7,56 3.129,57 3.242,97 0,16 %

 25.2.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 16,02 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 62,80 4,49 1.856,88 1.924,16 0,10 %

 25.2.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 9,00 3,07 0,29 3,39 0,04 3,72 2,61 30,51 0,36 33,48 0,00 %

 25.2.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 8,00 33,98 0,85 0,08 40,21 41,14 6,80 0,64 321,68 329,12 0,02 %

 25.2.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 9,90 0,88 0,08 11,03 11,99 0,88 0,08 11,03 11,99 0,00 %

 25.2.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 8.710,27 0,44 %

 25.2.2.1  32.06.010 
CPOS/CDH

U
Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 52,86 9,07 0,64 0,00 10,34 10,98 33,83 0,00 546,57 580,40 0,03 %

 25.2.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 52,86 88,56 0,76 0,03 106,43 107,22 40,17 1,59 5.625,89 5.667,65 0,29 %

 25.2.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 52,86 38,47 3,99 0,08 42,51 46,58 210,91 4,23 2.247,08 2.462,22 0,12 %

 25.3 SALA DE REUNIÕES 15.792,61 0,80 %

 25.3.1 MÓVEIS 6.909,32 0,35 %

 25.3.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 51,02 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 200,00 14,29 5.913,73 6.128,01 0,31 %

 25.3.1.2  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 18,70 33,98 0,85 0,08 40,21 41,14 15,90 1,50 751,93 769,32 0,04 %

 25.3.1.3  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 9,90 0,88 0,08 11,03 11,99 0,88 0,08 11,03 11,99 0,00 %

 25.3.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 8.883,29 0,45 %

 25.3.2.1  32.06.010 
CPOS/CDH

U
Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 53,91 9,07 0,64 0,00 10,34 10,98 34,50 0,00 557,43 591,93 0,03 %

 25.3.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 53,91 88,56 0,76 0,03 106,43 107,22 40,97 1,62 5.737,64 5.780,23 0,29 %

 25.3.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 53,91 38,47 3,99 0,08 42,51 46,58 215,10 4,31 2.291,72 2.511,13 0,13 %

 25.4 WC GABINETE REITORIA 669,35 0,03 %

 25.4.1 MÓVEIS 669,35 0,03 %

 25.4.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5,00 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 19,60 1,40 579,55 600,55 0,03 %

 25.4.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 2,00 3,07 0,29 3,39 0,04 3,72 0,58 6,78 0,08 7,44 0,00 %

 25.4.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,20 33,98 0,85 0,08 40,21 41,14 1,02 0,10 48,25 49,37 0,00 %

 25.4.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 9,90 0,88 0,08 11,03 11,99 0,88 0,08 11,03 11,99 0,00 %

 25.5 WC GABINETE VICE REITORIA 680,51 0,03 %

 25.5.1 MÓVEIS 680,51 0,03 %

 25.5.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5,00 99,21 3,92 0,28 115,91 120,11 19,60 1,40 579,55 600,55 0,03 %

 25.5.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 5,00 3,07 0,29 3,39 0,04 3,72 1,45 16,95 0,20 18,60 0,00 %

 25.5.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,20 33,98 0,85 0,08 40,21 41,14 1,02 0,10 48,25 49,37 0,00 %

 25.5.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 9,90 0,88 0,08 11,03 11,99 0,88 0,08 11,03 11,99 0,00 %

 26 LIMPEZAS E CALAFETES 873,00 0,04 %

 26.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 900,00 0,80 0,27 0,02 0,68 0,97 243,00 18,00 612,00 873,00 0,04 %

Totais -> 402.474,51 54.445,22 1.516.327,42 1.973.247,15

Total sem BDI 1.629.855,10

Total do BDI 343.392,05

Total Geral 1.973.247,15

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC

Página 7


