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Obra

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E 

BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO 

DESONERADO - REV.03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 116.670,24 5,91 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 2.669,90 0,14 %

 1.1.1  EP 21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC m² 3083,58 0,49 0,59 1.819,31 0,09 %

 1.1.2  EP 22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 675,07 1,04 1,26 850,59 0,04 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 98.569,00 5,00 %

 1.2.1  EP324 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (5 MESES) % 100 814,15 985,69 98.569,00 5,00 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 11.885,74 0,60 %

 1.3.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 4,32 158,35 191,71 828,19 0,04 %

 1.3.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 8 719,80 871,46 6.971,68 0,35 %

 1.3.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 31,5 79,48 96,23 3.031,25 0,15 %

 1.3.4  100736 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 63 13,83 16,74 1.054,62 0,05 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 3.545,60 0,18 %

 1.4.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 114,98 139,21 1.113,68 0,06 %

 1.4.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 167,31 202,56 1.620,48 0,08 %

 1.4.3  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 83,78 101,43 811,44 0,04 %

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 65.348,59 3,31 %

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS 1 60.205,59 3,05 %

 2.1.1  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 30,17 41,15 49,82 1.503,07 0,08 %

 2.1.2  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 435,78 11,54 13,97 6.087,85 0,31 %

 2.1.3  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 219,2 11,54 13,97 3.062,22 0,16 %

 2.1.4  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 185,5 2,46 2,98 552,79 0,03 %

 2.1.5  022648 SBC RETIRADA DE TELHA TRAPEZOIDAL m² 3188 9,80 11,86 37.809,68 1,92 %

 2.1.6  022222 SBC RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS UN 31 71,20 86,20 2.672,20 0,14 %

 2.1.7  023746 SBC RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC m² 60,42 68,31 82,70 4.996,73 0,25 %

 2.1.8  022654 SBC RETIRADA BANCADAS E BANCAS m² 18,6 131,68 159,42 2.965,21 0,15 %

 2.1.9  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 36 12,75 15,44 555,84 0,03 %

 2.2 ENTULHOS 1 5.143,00 0,26 %

 2.2.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 25 169,92 205,72 5.143,00 0,26 %

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 1 343.109,70 17,39 %

 3.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6218,6 8,29 10,04 62.434,74 3,16 %

 3.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA FACE 

INFERIOR

m² 204,85 170,49 206,41 42.283,09 2,14 %

 3.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1389,23 141,74 171,60 238.391,87 12,08 %

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) 1 343.109,70 17,39 %

 4.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6218,6 8,29 10,04 62.434,74 3,16 %

 4.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA FACE 

INFERIOR

m² 204,85 170,49 206,41 42.283,09 2,14 %

 4.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1389,23 141,74 171,60 238.391,87 12,08 %

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 1 210.021,80 10,64 %

 5.1 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES 1 14.994,75 0,76 %

 5.1.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 6,42 147,52 178,60 1.146,61 0,06 %

 5.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,07 19,60 23,73 25,39 0,00 %

 5.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 23,35 133,11 161,16 3.763,09 0,19 %

 5.1.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 147 11,99 14,52 2.134,44 0,11 %

 5.1.5  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 5,35 1.067,09 1.291,93 6.911,83 0,35 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 5.1.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 23,35 35,85 43,40 1.013,39 0,05 %

 5.2 PILARES 1 10.145,26 0,51 %

 5.2.1  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 113 13,11 15,87 1.793,31 0,09 %

 5.2.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 276 10,23 12,39 3.419,64 0,17 %

 5.2.3  92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,32 56,70 68,65 433,87 0,02 %

 5.2.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 3,8 977,78 1.183,80 4.498,44 0,23 %

 5.3 VIGAS 1 139.108,52 7,05 %

 5.3.1  92463 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 62,51 100,56 121,75 7.610,59 0,39 %

 5.3.2  92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 139 728,76 882,31 122.641,09 6,22 %

 5.3.3  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 261 10,23 12,39 3.233,79 0,16 %

 5.3.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 4,75 977,78 1.183,80 5.623,05 0,28 %

 5.4 LAJES 1 1.642,38 0,08 %

 5.4.1  101793 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 0,96 18,60 22,52 21,62 0,00 %

 5.4.2  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 14,3 6,51 7,88 112,68 0,01 %

 5.4.3  023353 SBC LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM m² 14,3 87,11 105,46 1.508,08 0,08 %

 5.5 RAMPAS E PATAMARES 1 10.359,20 0,52 %

 5.5.1  102087 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. 

AF_11/2020

m² 14,15 133,64 161,80 2.289,47 0,12 %

 5.5.2  95945 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 246 15,01 18,17 4.469,82 0,23 %

 5.5.3  95946 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 40,5 11,85 14,35 581,18 0,03 %

 5.5.4  EP421 Próprio
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,36 1.026,04 1.242,23 2.931,66 0,15 %

 5.5.5  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 11,05 6,51 7,88 87,07 0,00 %

 5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1 33.771,69 1,71 %

 5.6.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 131,76 80,61 97,59 12.858,46 0,65 %

 5.6.2  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,3 39,35 47,64 61,93 0,00 %

 5.6.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,8 29,49 35,70 64,26 0,00 %

 5.6.4  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 263,52 7,83 9,48 2.498,17 0,13 %

 5.6.5  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 263,52 37,27 45,12 11.890,02 0,60 %

 5.6.6  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 78,39 16,20 19,61 1.537,23 0,08 %

 5.6.7  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 78,39 3,58 4,33 339,43 0,02 %

 5.6.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 78,39 11,15 13,50 1.058,27 0,05 %

 5.6.9  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 12,3 40,10 48,55 597,17 0,03 %

 5.6.10  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 12,3 29,52 35,74 439,60 0,02 %

 5.6.11  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 12,3 4,49 5,44 66,91 0,00 %

 5.6.12  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 12,3 13,38 16,20 199,26 0,01 %

 5.6.13  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 83,5 21,38 25,88 2.160,98 0,11 %

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) 1 4.844,49 0,25 %

 6.1  112690 SBC BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335 m² 4,2 952,71 1.153,45 4.844,49 0,25 %

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 16.011,57 0,81 %

 7.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 155,03 80,61 97,59 15.129,38 0,77 %

 7.2  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,35 49,87 60,38 624,93 0,03 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 7.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,4 39,35 47,64 257,26 0,01 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) 1 14.841,67 0,75 %

 8.1  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 500,9 24,47 29,63 14.841,67 0,75 %

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) 1 121.633,91 6,16 %

 9.1  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 420,58 33,31 40,33 16.961,99 0,86 %

 9.2  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
m² 271,5 163,48 197,93 53.738,00 2,72 %

 9.3  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
m² 152,52 163,48 197,93 30.188,28 1,53 %

 9.4  87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 219,2 55,50 67,19 14.728,05 0,75 %

 9.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,8 143,52 173,76 3.961,73 0,20 %

 9.6  EP109 Próprio
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA PISO TIPO I - PORCELANATO 

60x60cm ACETINADO RETIFICADO COR CIMENTO TIPO A, ALTO TRÁFEGO
m 189,48 8,96 10,85 2.055,86 0,10 %

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) 1 32.072,04 1,63 %

 10.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 587,4 7,83 9,48 5.568,55 0,28 %

 10.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 587,4 37,27 45,12 26.503,49 1,34 %

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 1 59.303,74 3,01 %

 11.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 27,68 213,36 258,31 7.150,02 0,36 %

 11.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 250,78 303,62 18.557,25 0,94 %

 11.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 110,33 133,58 3.205,92 0,16 %

 11.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 24 29,37 35,56 853,44 0,04 %

 11.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 115,11 139,36 3.344,64 0,17 %

 11.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 65,37 79,14 1.899,36 0,10 %

 11.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26 467,23 565,68 14.707,68 0,75 %

 11.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 484,67 586,79 4.694,32 0,24 %

 11.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 520,72 630,44 1.891,32 0,10 %

 11.10  100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 361,26 437,38 1.312,14 0,07 %

 11.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 225,74 273,30 819,90 0,04 %

 11.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 238,91 289,25 867,75 0,04 %

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) 1 61.506,34 3,12 %

 12.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 29,86 213,36 258,31 7.713,14 0,39 %

 12.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 250,78 303,62 18.557,25 0,94 %

 12.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 110,33 133,58 3.205,92 0,16 %

 12.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 26 29,37 35,56 924,56 0,05 %

 12.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26 115,11 139,36 3.623,36 0,18 %

 12.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26 65,37 79,14 2.057,64 0,10 %

 12.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28 467,23 565,68 15.839,04 0,80 %

 12.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 484,67 586,79 4.694,32 0,24 %

 12.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 520,72 630,44 1.891,32 0,10 %

 12.10  100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 361,26 437,38 1.312,14 0,07 %

 12.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 225,74 273,30 819,90 0,04 %
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 12.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 238,91 289,25 867,75 0,04 %

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 1 20.602,90 1,04 %

 13.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 172,8 29,52 35,74 6.175,87 0,31 %

 13.2  96115 SINAPI
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 131,85 90,38 109,42 14.427,03 0,73 %

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 1 35.458,79 1,80 %

 14.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 523,8 3,58 4,33 2.268,05 0,11 %

 14.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 523,8 16,20 19,61 10.271,72 0,52 %

 14.3  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 251,22 29,52 35,74 8.978,60 0,46 %

 14.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 523,8 11,15 13,50 7.071,30 0,36 %

 14.5  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 424,02 13,38 16,20 6.869,12 0,35 %

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 1 59.072,57 2,99 %

 15.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 1 15.029,07 0,76 %

 15.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 9,22 11,16 4.736,64 0,24 %

 15.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 20,03 24,25 10.292,43 0,52 %

 15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 7.312,85 0,37 %

 15.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,18 0,22 35,20 0,00 %

 15.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,68 2,03 81,20 0,00 %

 15.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 21,38 25,88 7.196,45 0,36 %

 15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 36.730,65 1,86 %

 15.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,18 0,22 35,20 0,00 %

 15.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,68 2,03 81,20 0,00 %

 15.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1414,77 21,38 25,88 36.614,25 1,86 %

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA) 1 59.072,57 2,99 %

 16.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 1 15.029,07 0,76 %

 16.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 9,22 11,16 4.736,64 0,24 %

 16.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 20,03 24,25 10.292,43 0,52 %

 16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 7.312,85 0,37 %

 16.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,18 0,22 35,20 0,00 %

 16.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,68 2,03 81,20 0,00 %

 16.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 21,38 25,88 7.196,45 0,36 %

 16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 36.730,65 1,86 %

 16.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,18 0,22 35,20 0,00 %

 16.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,68 2,03 81,20 0,00 %

 16.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1414,77 21,38 25,88 36.614,25 1,86 %

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) 1 28.812,16 1,46 %

 17.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9 9,17 11,10 99,90 0,01 %

 17.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11 7,72 9,35 102,85 0,01 %

 17.3  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4 8,06 9,76 39,04 0,00 %
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 17.4  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 51,13 61,90 61,90 0,00 %

 17.5  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 66,26 1,50 1,82 120,59 0,01 %

 17.6  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1014,71 2,33 2,82 2.861,48 0,15 %

 17.7  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 362,39 3,83 4,64 1.681,49 0,09 %

 17.8  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 421,89 5,70 6,90 2.911,04 0,15 %

 17.9  92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 172 3,77 4,56 784,32 0,04 %

 17.10  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12 54,46 65,93 791,16 0,04 %

 17.11  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20 29,19 35,34 706,80 0,04 %

 17.12  91963 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 68,97 83,50 167,00 0,01 %

 17.13  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 21 45,06 54,55 1.145,55 0,06 %

 17.14  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14 60,93 73,77 1.032,78 0,05 %

 17.15  92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17 2,52 3,05 51,85 0,00 %

 17.16  92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 84 3,13 3,79 318,36 0,02 %

 17.17  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 87 118,76 143,78 12.508,86 0,63 %

 17.18  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 2 26,39 31,95 63,90 0,00 %

 17.19  060080 SBC SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA UN 2 8,31 10,06 20,12 0,00 %

 17.20  060561 SBC FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M M 15 76,97 93,19 1.397,85 0,07 %

 17.21  060562 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 3 18,14 21,96 65,88 0,00 %

 17.22  060114 SBC SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA UN 7 9,32 11,28 78,96 0,00 %

 17.23  101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 443,95 537,49 537,49 0,03 %

 17.24  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 510,88 618,52 618,52 0,03 %

 17.25  067207 SBC CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS UN 3 123,59 149,63 448,89 0,02 %

 17.26  11885 ORSE Exaustor Mega25, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação un 2 80,77 97,79 195,58 0,01 %

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) 1 23.239,04 1,18 %

 18.1  EP331 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 

CABEAMENTO
UN 1 12.716,47 15.395,83 15.395,83 0,78 %

 18.2  EP332 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV E VÍDEO UN 1 6.478,24 7.843,21 7.843,21 0,40 %

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 1 310,67 0,02 %

 19.1  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 39,21 47,47 47,47 0,00 %

 19.2  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 1,90 2,30 4,60 0,00 %

 19.3  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 2,01 2,43 2,43 0,00 %

 19.4  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,18 4,25 5,15 42,13 0,00 %

 19.5  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 5,71 6,91 6,91 0,00 %

 19.6  97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 126,20 152,79 152,79 0,01 %

 19.7  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 7,81 9,46 18,92 0,00 %

 19.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,32 12,81 15,51 20,47 0,00 %

 19.9  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,33 9,28 11,24 14,95 0,00 %

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 78.659,03 3,99 %

 20.1 PORTAS INTERNAS 1 55.235,26 2,80 %
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 20.1.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 2 1.558,88 1.887,34 3.774,68 0,19 %

 20.1.2  91336 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21 972,15 1.176,98 24.716,58 1,25 %

 20.1.3  EP418 Próprio

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 849,15 1.028,07 4.112,28 0,21 %

 20.1.4  EP419 Próprio

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 973,14 1.178,18 3.534,54 0,18 %

 20.1.5  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20 262,33 317,60 6.352,00 0,32 %

 20.1.6  140354 SBC FECHADURA TETRA COM ESPELHO STAM 1701/80 INOX UN 28 130,31 157,77 4.417,56 0,22 %

 20.1.7  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20 40,49 49,02 980,40 0,05 %

 20.1.8  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 78,99 95,63 1.912,60 0,10 %

 20.1.9  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 185,45 14,47 17,52 3.249,08 0,16 %

 20.1.10  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 185,45 7,42 8,98 1.665,34 0,08 %

 20.1.11  13111 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6 71,61 86,70 520,20 0,03 %

 20.2 PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) 1 2.964,80 0,15 %

 20.2.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1 1.558,88 1.887,34 1.887,34 0,10 %

 20.2.2  102169 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 1,218 498,65 603,72 735,33 0,04 %

 20.2.3  EP335 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURA MAGNÉTICA 

PARA PORTA DE VIDRO
UN 1 282,59 342,13 342,13 0,02 %

 20.3 JANELAS 1 4.387,76 0,22 %

 20.3.1  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 0,975 229,85 278,28 271,32 0,01 %

 20.3.2  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 9,6 229,85 278,28 2.671,49 0,14 %

 20.3.3  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 3,2175 229,85 278,28 895,37 0,05 %

 20.3.4  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 1,4 324,24 392,56 549,58 0,03 %

 20.4 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1 16.071,21 0,81 %

 20.4.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 56,12 67,94 16.071,21 0,81 %

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) 1 27.192,41 1,38 %

 21.1 PORTAS INTERNAS 1 11.121,20 0,56 %

 21.1.1  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20 262,33 317,60 6.352,00 0,32 %

 21.1.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20 40,49 49,02 980,40 0,05 %

 21.1.3  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 78,99 95,63 1.912,60 0,10 %

 21.1.4  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 70,8 14,47 17,52 1.240,42 0,06 %

 21.1.5  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 70,8 7,42 8,98 635,78 0,03 %

 21.2 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1 16.071,21 0,81 %

 21.2.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 56,12 67,94 16.071,21 0,81 %

 22 PPCI E SPDA (REITORIA) 1 69.073,70 3,50 %

 22.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43 15,46 18,72 804,96 0,04 %

 22.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28 5,64 6,83 191,24 0,01 %

 22.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53 82,87 100,33 5.317,49 0,27 %

 22.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13 46,75 56,60 735,80 0,04 %

 22.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 711,07 860,89 860,89 0,04 %

 22.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13 40,92 49,54 644,02 0,03 %

 22.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120 2,71 3,28 393,60 0,02 %

 22.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75 6,07 7,35 551,25 0,03 %

 22.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 589,94 714,24 8.570,88 0,43 %

 22.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 198,44 240,25 2.883,00 0,15 %

 22.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12 15,93 19,29 231,48 0,01 %
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 22.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12 10,66 12,91 154,92 0,01 %

 22.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 995,46 1.205,20 10.846,80 0,55 %

 22.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1 21,26 25,74 25,74 0,00 %

 22.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1 102,01 123,50 123,50 0,01 %

 22.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8 18,99 22,99 183,92 0,01 %

 22.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10 22,95 27,79 277,90 0,01 %

 22.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6 34,52 41,79 250,74 0,01 %

 22.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1 47,35 57,33 57,33 0,00 %

 22.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4 25,15 30,45 121,80 0,01 %

 22.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2 46,05 55,75 111,50 0,01 %

 22.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2 50,22 60,80 121,60 0,01 %

 22.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 151,62 183,57 367,14 0,02 %

 22.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 430,06 520,67 520,67 0,03 %

 22.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,7 67,97 82,29 5.900,19 0,30 %

 22.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 67,97 82,29 2.266,27 0,11 %

 22.27  43.10.730 CPOS/CDHU
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1 9.221,69 11.164,70 11.164,70 0,57 %

 22.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 42,75 51,76 12.281,10 0,62 %

 22.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8 62,56 75,74 605,92 0,03 %

 22.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8 32,88 39,81 318,48 0,02 %

 22.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1 225,03 272,44 272,44 0,01 %

 22.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 5,69 6,89 1.867,47 0,09 %

 22.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento
un 16 2,53 3,06 48,96 0,00 %

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) 1 69.073,70 3,50 %

 23.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43 15,46 18,72 804,96 0,04 %

 23.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28 5,64 6,83 191,24 0,01 %

 23.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53 82,87 100,33 5.317,49 0,27 %

 23.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13 46,75 56,60 735,80 0,04 %

 23.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 711,07 860,89 860,89 0,04 %

 23.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13 40,92 49,54 644,02 0,03 %

 23.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120 2,71 3,28 393,60 0,02 %

 23.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75 6,07 7,35 551,25 0,03 %

 23.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 589,94 714,24 8.570,88 0,43 %

 23.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 198,44 240,25 2.883,00 0,15 %

 23.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12 15,93 19,29 231,48 0,01 %

 23.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12 10,66 12,91 154,92 0,01 %

 23.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 995,46 1.205,20 10.846,80 0,55 %

 23.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1 21,26 25,74 25,74 0,00 %

 23.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1 102,01 123,50 123,50 0,01 %

 23.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8 18,99 22,99 183,92 0,01 %

 23.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10 22,95 27,79 277,90 0,01 %

 23.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6 34,52 41,79 250,74 0,01 %

 23.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1 47,35 57,33 57,33 0,00 %

 23.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4 25,15 30,45 121,80 0,01 %

 23.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2 46,05 55,75 111,50 0,01 %

 23.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2 50,22 60,80 121,60 0,01 %

 23.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 151,62 183,57 367,14 0,02 %
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 23.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 430,06 520,67 520,67 0,03 %

 23.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,7 67,97 82,29 5.900,19 0,30 %

 23.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 67,97 82,29 2.266,27 0,11 %

 23.27  43.10.730 CPOS/CDHU
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1 9.221,69 11.164,70 11.164,70 0,57 %

 23.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 42,75 51,76 12.281,10 0,62 %

 23.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8 62,56 75,74 605,92 0,03 %

 23.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8 32,88 39,81 318,48 0,02 %

 23.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1 225,03 272,44 272,44 0,01 %

 23.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 5,69 6,89 1.867,47 0,09 %

 23.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento
un 16 2,53 3,06 48,96 0,00 %

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) 1 62.488,15 3,17 %

 24.1  103250 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6 3.196,69 3.870,23 23.221,38 1,18 %

 24.2  103253 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3 4.392,93 5.318,52 15.955,56 0,81 %

 24.3  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 85 36,10 43,71 3.715,35 0,19 %

 24.4  103292 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 85 53,43 64,69 5.498,65 0,28 %

 24.5  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 3.881,28 4.699,07 14.097,21 0,71 %

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 50.844,67 2,58 %

 25.1 GABINETE REITORIA 1 19.450,21 0,99 %

 25.1.1 MÓVEIS 1 11.260,64 0,57 %

 25.1.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 55,83 99,21 120,11 6.705,74 0,34 %

 25.1.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 29,73 99,21 120,11 3.570,87 0,18 %

 25.1.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 18 3,07 3,72 66,96 0,00 %

 25.1.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 22 33,98 41,14 905,08 0,05 %

 25.1.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 9,90 11,99 11,99 0,00 %

 25.1.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 1 8.189,57 0,42 %

 25.1.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 49,7 9,07 10,98 545,71 0,03 %

 25.1.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 49,7 88,56 107,22 5.328,83 0,27 %

 25.1.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 49,7 38,47 46,58 2.315,03 0,12 %

 25.2 GABINETE VICE REITORIA 1 14.251,99 0,72 %

 25.2.1 MÓVEIS 1 5.541,72 0,28 %

 25.2.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 27 99,21 120,11 3.242,97 0,16 %

 25.2.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 16,02 99,21 120,11 1.924,16 0,10 %

 25.2.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 9 3,07 3,72 33,48 0,00 %

 25.2.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 8 33,98 41,14 329,12 0,02 %

 25.2.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 9,90 11,99 11,99 0,00 %

 25.2.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 1 8.710,27 0,44 %

 25.2.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 52,86 9,07 10,98 580,40 0,03 %

 25.2.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 52,86 88,56 107,22 5.667,65 0,29 %

 25.2.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 52,86 38,47 46,58 2.462,22 0,12 %

 25.3 SALA DE REUNIÕES 1 15.792,61 0,80 %

 25.3.1 MÓVEIS 1 6.909,32 0,35 %

 25.3.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 51,02 99,21 120,11 6.128,01 0,31 %

 25.3.1.2  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 18,7 33,98 41,14 769,32 0,04 %

 25.3.1.3  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 9,90 11,99 11,99 0,00 %

 25.3.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 1 8.883,29 0,45 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 25.3.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 53,91 9,07 10,98 591,93 0,03 %

 25.3.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 53,91 88,56 107,22 5.780,23 0,29 %

 25.3.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 53,91 38,47 46,58 2.511,13 0,13 %

 25.4 WC GABINETE REITORIA 1 669,35 0,03 %

 25.4.1 MÓVEIS 1 669,35 0,03 %

 25.4.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5 99,21 120,11 600,55 0,03 %

 25.4.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 2 3,07 3,72 7,44 0,00 %

 25.4.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,2 33,98 41,14 49,37 0,00 %

 25.4.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 9,90 11,99 11,99 0,00 %

 25.5 WC GABINETE VICE REITORIA 1 680,51 0,03 %

 25.5.1 MÓVEIS 1 680,51 0,03 %

 25.5.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5 99,21 120,11 600,55 0,03 %

 25.5.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 5 3,07 3,72 18,60 0,00 %

 25.5.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,2 33,98 41,14 49,37 0,00 %

 25.5.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 9,90 11,99 11,99 0,00 %

 26 LIMPEZAS E CALAFETES 1 873,00 0,04 %

 26.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 900 0,80 0,97 873,00 0,04 %

Total sem BDI 1.629.855,10

Total do BDI 343.392,05

Total Geral 1.973.247,15

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC
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