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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n2 23107.008628/2023-65
1. OBIJETO

1.1. Contratacdao de empresa de engenharia especializada em construcao civil para a Execugao
da Obra de Construgdo do Colégio de Aplicagdo no Campus Aulio Gélio, no municipio de Rio Branco,
Acre, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdao os discriminados nos anexos
deste Projeto Basico.

1.4, O contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, sendo prorrogavel apenas na forma
do art. 57, §1¢2 da Lei n2 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI 0983974), apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI 0983974), apéndice deste Projeto Basico;

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado

de Contratagdo — RDC Eletronico, por se tratar de um processo célere, auxiliando nos processos
licitatorios realizados no 22 semestre. O tipo de empreitada sera por preco unitario, pois facilita a
fiscalizacdo no tocante a medicdo a régua dos servigos executados.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgao direta.

4.3. O modo de disputa sera combinado finalizando com a fase Aberta;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. N3o sera permitida a participa¢ao de consdrcios;

5. VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaborac¢do de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instalaces do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 14:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, das 14:00 as
17:00hrs, pelo e-mail dop.prefcam@ufac.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.
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5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderda ser
fornecido informacdes relativas ao objeto da licitagcdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem
elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacOes de desconhecimento das instala¢cGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informag8es necessarias para a correta execugdo contratual
6.8. Realizar avaliagGes peridodicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgado de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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6.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n?
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n? 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com

a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cOes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
7.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de
1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucado
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢do dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execucgao do servico;
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7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
érgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e
de comunicacgdo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de

5/21



06/09/2023, 11:12 SEI/UFAC - 0985832 - Projeto Basico

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, poderd haver solicitagio de cdpia
autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante compara¢do com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagGes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d
‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucgao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
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acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos o0s custos
correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(3gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigcos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacgdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n?
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7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execug¢do e implantagao do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos

trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre

os diversos projetos;

7.53.2. A execucado de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusdo e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido
concomitantemente com a execucao das obras e servicos de etapa anterior, desde

gue autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdao na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do

futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 42 do art. 42 do Decreto n2 7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancOes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da

subcontratacdo prevista no artigo 48, |, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo mdaximo de trinta dias, na hipdtese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao
total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢ées
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela

execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATAGAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obriga¢do
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
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8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporacao do contratado,
ou de substituicio de consorciado, desde que mantidas as condicbes de habilitacdo previamente
atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacao de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢cdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correc¢do das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessdao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-

saude, quando for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os ¢rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontratacao se as obriga¢des estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. Os servicos deverdao ser executados de acordo com o projeto executivo, especificacdes
técnicas anexas e orcamento, anexos ao Projeto Basico.

11.2. A drea total do projeto é de 7.212,00m? (sete mil duzentos e doze metros quadrados).
11.3. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdao da Ordem de Servico, emitida

pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total de 720 (setecentos e vinte) dias para a
sua conclusao, cujas etapas observardo o cronograma.
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11.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.4.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos

comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

11.4.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte
forma:

11.4.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.4.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.4.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.4.5.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

11.4.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo
definitiva dos servicos executados.

11.4.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.4.6.1. quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.4.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

11.4.6.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-d4 como realizada, consumando-

https://sei.ufac.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1090853&infra_sistema=1... 11/21



06/09/2023, 11:12 SEI/UFAC - 0985832 - Projeto Basico

se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

11.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11.6. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢dao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

11.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 59, § 3¢9, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n© 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4, o periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participagao em licitagao, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

12.10. N3do havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.
12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que

tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documenta¢do comprobatdria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacées
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢ao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
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devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX) | =(6/100)/365 1=0,00016438 TX= Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os pregos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUGCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2

8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 5/2017.
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14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucdo do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

14.4.4. obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢éo monetdria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a garantia
deverad ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
14.12. Serad considerada extinta a garantia:
14.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

14.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
14.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes
assumidas em decorréncia da contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
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15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;
15.1.5. cometer fraude fiscal;
15.2. Pela inexecuc¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

15.2.0.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdao com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

15.2.0.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢dao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

15.2.0.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

15.2.0.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.0.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

15.2.0.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3. As sancOes previstas nos subitens "a", "c", "d" e "e" acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicagdao de multas, as infra¢6es sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano

. ~ . . A 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou
2 caso fortuito, os servi¢os contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;

Manter funcionario sem qualifica¢do para executar os

3 servicos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determigado pela fiscalizagao, 02
por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 02

orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 || inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por| 01
funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos

? reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, 03
por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no Projeto Basico/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
15.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

15.7. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.
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15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levarda em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderda cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdao de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

16.2.2.1. EXECUCAO DE 500 m? DE TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO;

16.2.2.2. EXECUCAO DE 400 m? DE FORRO MINERAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACA_O;,

16.2.2.3. EXECUCAO DE 10.000Kg DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA;

16.2.2.4. EXECUCAO DE 400m? DE REVESTIMENTO PARA PISO EM GRANILITE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO;

16.2.2.5. Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepcdo dos

envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por execucdo de servigos com caracteristicas similares ao objeto
licitado.

16.2.2.6. A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de cépia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou contrato social da licitante em que conste
o profissional como sécio, contrato de prestacao servigos em que conste o profissional como responsavel
técnico, ou ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

16.2.2.7. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior: para a execucao
das obras e/ou servicos objeto desta licitagio que deverd ser composta, no minimo de 01(um)
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Engenheiro Civil.

16.2.2.8. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado no CREA ou
Certidao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) que o originou, em nome de profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s),
onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica por execucdo de servicos com caracteristicas
similares ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

16.2.2.9. EXECUCAO DE 500 m2 DE TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO;

16.2.2.10. EXECUGAO DE 400 m? DE FORRO MINERAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO;
16.2.2.11. EXECUGAO DE 10.000Kg DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA;

16.2.2.12.  EXECUCAO DE 400m? DE REVESTIMENTO PARA PISO EM GRANILITE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO;

16.2.3. Ndo serdao aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se ndo acompanhados de
documento emitido pelo contratante original, proprietario da obra, demonstrando que a subcontratacao
ocorreu com sua plena anuéncia e autorizagao.

16.2.4. Declaracao formal de disponibilidade com relacdo explicita: das instalagdes, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
licitagdo, responsabilizando-se pela veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas
as devidas sangoes.

16.2.5. As instalagOes, os equipamentos e a equipe técnica necessaria a execucdo da obra e/ou
servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas orcamentarias estardo sujeitos a vistoria
“in loco”, pela UFAC por ocasido da contratacdo e sempre que necessario, a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

16.2.6. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos servicos objeto desta
licitacdo admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue devidamente aprovada pela UFAC.

16.2.7. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder
os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administragao publica, sendo considerados
itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

16.2.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.2.9. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

16.2.10. O(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica deverdo pertencer ao
guadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente,
ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

16.2.11. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

19/21



06/09/2023, 11:12 SEI/UFAC - 0985832 - Projeto Basico

https://sei.ufac.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1090853&infra_sistema=1...

16.3. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagOes previstas neste Projeto
Basico e seus anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.4.1. Valor Global: R$20.813.839,64 (Vinte milhdes, oitocentos e treze mil, oitocentos e trinta e
nove reais e sessenta e quatro centavos).

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa (SEI 0989695).

16.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,

sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragado, salvo se
o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.6. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orgamento estimado pela administragao publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade
da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$20.813.839,64 (Vinte milhdes, oitocentos e
treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. No momento oportuno sera informado pela Pré-reitoria de planejamento.

19. ANEXOS

19.1. ANEXO | - Analise de Riscos (SEI 0981139);

19.2. ANEXO Il - Estudos Técnicos Preliminares (SEI 0983974);

19.3. ANEXO Il - Projeto de Arquitetura, Implantacdo, Luminotécnico, Comunicacdo Visual e
Paisagismo (SEI 0989635);

19.4. ANEXO IV - Maquete Eletronica (SEI 0989636);

19.5. ANEXO V - Projeto de Cabeamento Estruturado, Telefonia, Légica, Sonorizacdo e Controle
de Acesso (SEI 0989639);

19.6. ANEXO VI - Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias, Reaproveitamento de Aguas Pluviais
e Tratamento de Esgoto (SEI 0989642);

19.7. ANEXO VII - Projeto de Fundagdes, Superestrutura, Estruturas Metdlicas de Telhados
e Passarelas (SEI 0989645);

19.8. ANEXO VIII - Projeto de Instalagdes Elétricas, Fotovoltdicas e SPDA (SEI 0989648);

19.9. ANEXO IX - Projeto de Ventilagdo e Ar Condicionado (SEI 0989652);

19.10. ANEXO X - Projeto de Prevencdo, Protecdo e Combate a Incéndio e Panico - PPCI
(SEI 0989658);

19.11. ANEXO XI - Projeto de InstalacGes de GLP - Gas Liquefeito de Petréleo (SEI 0989662);

19.12. ANEXO XII - Projeto de Terraplenagem e Drenagem de Aguas Pluviais (SEI 0989682);

19.13. ANEXO XIlII - Projeto de Canteiro de Obras (SEI 0989688);

19.14. ANEXO XIV - Orcamento N3o-Desonerado, Composicdes, Cronograma, BDI (SEI 0989695);
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